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ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS QTD.UN VALOR
UNIT

VALOR 
TOTAL

PLANILHA
DE

PREÇOS

1 /  10

FOLHA

MAIO/2018

DATA

NÚCLEO

EXTENSÃO

MEMÓRIA 
DE CÁLCULO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 05 PONTES EM CONCRETO ARMADO E 1 EM 
ESTRUTURA MISTA VICINAIS (TOTAL DE 195,00M DE PONTE)

TRECHO: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA / FLORESTA DO ARAGUA

SUB-TRECHO:

RODOVIA: VICINAIS

LOTE: ÚNICO

OBR2321 / LOT0001 / ORC0002

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

IG. DA EMA - 30,00M X 8,60M X 7,50M - VICINAL BELA VISTA1.0 1.042.070,36

SERVIÇOS PRELIMINARES1.1

Licenças e taxas da obra (acima de 500m2)1.1.1 cj 13.260,00 13.260,001,00

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO1.2

Mobilização Geral de Pessoal e Equipamentos1.2.1 und 7.405,19 7.405,191,00

Barracão de madeira (incl. instalações)1.2.2 m² 418,52 10.044,4824,00

Placa de obra em chapa de aco galvanizado1.2.3 m² 472,72 11.345,2824,00

Placa de advertência padrão SETRAN1.2.4 m² 179,96 1.151,746,40

Projeto Estrutural de Ponte/Viaduto (1m<vão<=32m)1.2.5 m² 129,21 33.336,18258,00

Furo de sondagem - mais de 15m1.2.6 und 3.250,00 9.750,003,00

Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive 
nivelador

1.2.7 m² 25,64 10.323,18402,62

Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - chp diurno. 
af_03/2016

1.2.8 chp 54,11 35.712,60660,00

Pontilhão em madeira de lei para desvio provisório - "desvio"1.2.9 m 775,22 23.256,6030,00

Escavação mecanizada -  "desvio"1.2.10 m³ 9,33 2.001,29214,50

Reaterro compactado -  "desvio"1.2.11 m³ 39,44 6.507,60165,00

Desmonte de ponte de madeira existênte1.2.12 m² 345,58 43.543,08126,00

Escoramento com madeira de OAE1.2.13 m³ 70,79 41.093,60580,50

INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS1.3

Escavação mecanizada1.3.1 m³ 9,33 3.648,31391,03

Reaterro compactado1.3.2 m³ 39,44 10.870,06275,61

Esgotamento com moto-bomba autoescovante1.3.3 h 6,71 268,4040,00

Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação1.3.4 m 318,84 24.869,5278,00

Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 
cm. af_11/2016

1.3.5 und 17,99 71,964,00

Escavação manual ate 1.50m de profundidade - Bloco das alas1.3.6 m³ 35,30 35,651,01

Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. 
af_08/2017 - Bloco das alas

1.3.7 m³ 537,58 75,260,14

Forma c/ madeira branca - Bloco das alas1.3.8 m² 78,35 543,756,94

Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais - Bloco das alas

1.3.9 m³ 514,15 519,291,01

Armação p/ concreto - Bloco das alas1.3.10 kg 7,67 850,45110,88

INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO1.4

Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm  - fornecimento e cravação1.4.1 m 318,84 248.695,20780,00

Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 
cm. af_11/2016

1.4.2 und 17,99 719,6040,00

Forma c/ madeira branca - Blocos do tabuleiro1.4.3 m² 78,35 9.709,13123,92

Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais - Blocos do Tabuleiro

1.4.4 m³ 514,15 22.992,7944,72

Armação p/ concreto - Blocos do tabuleiro1.4.5 kg 7,67 37.730,264.919,20

APOLLO: SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS - 3.0 1
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FOLHA

MAIO/2018

DATA

NÚCLEO

EXTENSÃO

MEMÓRIA 
DE CÁLCULO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 05 PONTES EM CONCRETO ARMADO E 1 EM 
ESTRUTURA MISTA VICINAIS (TOTAL DE 195,00M DE PONTE)

TRECHO: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA / FLORESTA DO ARAGUA

SUB-TRECHO:

RODOVIA: VICINAIS

LOTE: ÚNICO

OBR2321 / LOT0001 / ORC0002

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

Aparelho apoio neoprene fretado1.4.6 dm³ 140,56 20.240,64144,00

SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS1.5

Forma c/ madeira branca - Alas e Cortinas1.5.1 m² 78,35 43.249,20552,00

Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais - Alas e Cortinas

1.5.2 m³ 514,15 14.113,4227,45

Armação p/ concreto - Alas e Cortinas1.5.3 kg 7,67 48.424,556.313,50

Forma c/ madeira branca - Lajes de transição1.5.4 m² 78,35 948,0412,10

Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais - Lajes de transição

1.5.5 m³ 514,15 8.488,6216,51

Armação p/ concreto - Lajes de transição1.5.6 kg 7,67 22.796,472.972,16

SUPERESTRUTURA - EXECUÇÃO DO TABULEIRO1.6

Forma c/ madeira branca - Vigas1.6.1 m² 78,35 15.682,54200,16

Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais - Vigas

1.6.2 m³ 514,15 14.745,8228,68

Armação p/ concreto - Vigas1.6.3 kg 7,67 50.597,926.596,86

Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, nao 
aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x. - Laje do Tabuleiro

1.6.4 m³ 12,31 3.017,18245,10

Forma c/ madeira branca  - Laje do Tabuleiro1.6.5 m² 78,35 20.214,30258,00

Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais - Laje do Tabuleiro

1.6.6 m³ 514,15 31.836,1761,92

Armação p/ concreto - Laje do Tabuleiro1.6.7 kg 7,67 85.486,7511.145,60

SERVIÇOS AUXILIARES1.7

Guarda-corpo em tubo de aco galvanizado 1 1/2"1.7.1 m² 367,97 14.350,8339,00

Execução de barreira de concreto tipo new jersey1.7.2 m 456,09 27.365,4060,00

Dreno de PVC D=75 mm1.7.3 und 17,32 311,7618,00

Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm1.7.4 m² 39,17 3.793,6196,85

Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva1.7.5 m² 431,89 6.076,6914,07

IG. GAMELEIRA - 20,00M X 8,60M X 5,50M - VICINAL BELA VISTA2.0 744.256,13

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO2.1

Mobilização Local da Ponte para Pessoal e Equipamentos2.1.1 und 1.569,53 1.569,531,00

Barracão de madeira (incl. instalações)2.1.2 m² 418,52 10.044,4824,00

Placa de obra em chapa de aco galvanizado2.1.3 m² 472,72 11.345,2824,00

Placa de advertência padrão SETRAN2.1.4 m² 179,96 1.151,746,40

Projeto Estrutural de Ponte/Viaduto (1m<vão<=32m)2.1.5 m² 129,21 22.224,12172,00

Furo de sondagem - mais de 15m2.1.6 und 3.250,00 6.500,002,00

Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive 
nivelador

2.1.7 m² 25,64 7.402,78288,72

Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - chp diurno. 
af_03/2016

2.1.8 chp 54,11 35.712,60660,00

Pontilhão em madeira de lei para desvio provisório -  "desvio"2.1.9 m 775,22 15.504,4020,00

Escavação mecanizada -  "desvio"2.1.10 m³ 9,33 1.467,61157,30

APOLLO: SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS - 3.0 2
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FOLHA

MAIO/2018

DATA

NÚCLEO

EXTENSÃO

MEMÓRIA 
DE CÁLCULO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 05 PONTES EM CONCRETO ARMADO E 1 EM 
ESTRUTURA MISTA VICINAIS (TOTAL DE 195,00M DE PONTE)

TRECHO: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA / FLORESTA DO ARAGUA

SUB-TRECHO:

RODOVIA: VICINAIS

LOTE: ÚNICO

OBR2321 / LOT0001 / ORC0002

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

Reaterro compactado -  "desvio"2.1.11 m³ 39,44 4.772,24121,00

Desmonte de ponte de madeira existênte2.1.12 m² 345,58 29.028,7284,00

Escoramento com madeira de OAE2.1.13 m³ 70,79 33.483,67473,00

INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS2.2

Escavação mecanizada2.2.1 m³ 9,33 2.675,47286,76

Reaterro compactado2.2.2 m³ 39,44 7.962,54201,89

Esgotamento com moto-bomba autoescovante2.2.3 h 6,71 268,4040,00

Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação2.2.4 m 318,84 22.318,8070,00

Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 
cm. af_11/2016

2.2.5 und 17,99 71,964,00

Escavação manual ate 1.50m de profundidade2.2.6 m³ 35,30 35,651,01

Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. 
af_08/2017 - Bloco das alas

2.2.7 m³ 537,58 75,260,14

Forma c/ madeira branca - Bloco das alas2.2.8 m² 78,35 543,756,94

Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais - Bloco das alas

2.2.9 m³ 514,15 519,291,01

Armação p/ concreto - Bloco das alas2.2.10 kg 7,67 850,45110,88

INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO2.3

Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação2.3.1 m 318,84 167.391,00525,00

Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 
cm. af_11/2016

2.3.2 und 17,99 539,7030,00

Forma c/ madeira branca - Blocos do tabuleiro2.3.3 m² 78,35 7.281,8592,94

Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais - Blocos do tabuleiro

2.3.4 m³ 514,15 17.244,5933,54

Armação p/ concreto - Blocos do tabuleiro2.3.5 kg 7,67 28.297,703.689,40

Aparelho apoio neoprene fretado2.3.6 dm³ 140,56 13.493,7696,00

SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS2.4

Forma c/ madeira branca  - Alas e Cortinas2.4.1 m² 78,35 31.716,08404,80

Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais - Alas e Cortinas

2.4.2 m³ 514,15 10.349,8420,13

Armação p/ concreto - Alas e Cortinas2.4.3 kg 7,67 35.511,334.629,90

Forma c/ madeira branca - Lajes de transição2.4.4 m² 78,35 948,0412,10

Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais - Lajes de transição

2.4.5 m³ 514,15 8.488,6216,51

Armação p/ concreto - Lajes de transição2.4.6 kg 7,67 22.796,472.972,16

SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO2.5

Forma c/ madeira branca - Vigas2.5.1 m² 78,35 10.539,64134,52

Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais - Vigas

2.5.2 m³ 514,15 9.881,9619,22

Armação p/ concreto - Vigas2.5.3 kg 7,67 33.913,064.421,52

Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, nao 
aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x. - Laje do Tabuleiro

2.5.4 m³ 12,31 2.011,45163,40

APOLLO: SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS - 3.0 3
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FOLHA

MAIO/2018

DATA

NÚCLEO

EXTENSÃO

MEMÓRIA 
DE CÁLCULO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 05 PONTES EM CONCRETO ARMADO E 1 EM 
ESTRUTURA MISTA VICINAIS (TOTAL DE 195,00M DE PONTE)

TRECHO: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA / FLORESTA DO ARAGUA

SUB-TRECHO:

RODOVIA: VICINAIS

LOTE: ÚNICO

OBR2321 / LOT0001 / ORC0002

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

Forma c/ madeira branca - Laje do Tabuleiro2.5.5 m² 78,35 13.476,20172,00

Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais - Laje do Tabuleiro

2.5.6 m³ 514,15 21.224,1141,28

Armação p/ concreto - Laje do Tabuleiro2.5.7 kg 7,67 56.991,177.430,40

SERVIÇOS AUXILIARES2.6

Guarda-corpo em tubo de aco galvanizado 1 1/2"2.6.1 m² 367,97 9.567,2226,00

Execução de barreira de concreto tipo new jersey2.6.2 m 456,09 18.243,6040,00

Dreno de PVC D=75 mm2.6.3 und 17,32 207,8412,00

Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm2.6.4 m² 39,17 2.535,4764,73

Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva2.6.5 m² 431,89 6.076,6914,07

RIO SALOBRO - 70,00M X 4,30M X 8,00M - VICINAL DO GROTÃO3.0 1.532.172,09

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO3.1

Mobilização Local da Ponte para Pessoal e Equipamentos3.1.1 und 1.735,83 1.735,831,00

Barracão de madeira (incl. instalações)3.1.2 m² 418,52 10.044,4824,00

Placa de obra em chapa de aco galvanizado3.1.3 m² 472,72 11.345,2824,00

Placa de advertência padrão SETRAN3.1.4 m² 179,96 1.151,746,40

Projeto Estrutural de Ponte/Viaduto (1m<vão<=32m)3.1.5 m² 129,21 38.892,21301,00

Furo de sondagem - mais de 15m3.1.6 und 3.250,00 9.750,003,00

Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive 
nivelador

3.1.7 m² 25,64 11.807,22460,50

Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - chp diurno. 
af_03/2016

3.1.8 chp 54,11 35.712,60660,00

Pontilhão em madeira de lei para desvio provisório -  "desvio"3.1.9 m 775,22 54.265,4070,00

Escavação mecanizada -  "desvio"3.1.10 m³ 9,33 1.520,98163,02

Reaterro compactado -  "desvio"3.1.11 m³ 39,44 4.945,78125,40

Desmonte de ponte de madeira existênte3.1.12 m² 345,58 101.600,52294,00

Escoramento com madeira de OAE3.1.13 m³ 70,79 63.923,37903,00

INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS3.2

Escavação mecanizada3.2.1 m³ 9,33 1.870,29200,46

Reaterro compactado3.2.2 m³ 39,44 5.053,84128,14

Esgotamento com moto-bomba autoescovante3.2.3 h 6,71 268,4040,00

Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação3.2.4 m 318,84 28.057,9288,00

Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 
cm. af_11/2016

3.2.5 und 17,99 71,964,00

Escavação manual ate 1.50m de profundidade3.2.6 m³ 35,30 35,651,01

Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. 
af_08/2017 - Bloco das alas

3.2.7 m³ 537,58 75,260,14

Forma c/ madeira branca - Bloco das alas3.2.8 m² 78,35 543,756,94

Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais - Bloco das alas

3.2.9 m³ 514,15 519,291,01

Armação p/ concreto - Bloco das alas3.2.10 kg 7,67 850,45110,88

APOLLO: SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS - 3.0 4
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FOLHA

MAIO/2018

DATA

NÚCLEO

EXTENSÃO

MEMÓRIA 
DE CÁLCULO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 05 PONTES EM CONCRETO ARMADO E 1 EM 
ESTRUTURA MISTA VICINAIS (TOTAL DE 195,00M DE PONTE)

TRECHO: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA / FLORESTA DO ARAGUA

SUB-TRECHO:

RODOVIA: VICINAIS

LOTE: ÚNICO

OBR2321 / LOT0001 / ORC0002

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO3.3

Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm -  fornecimento e cravação3.3.1 m 318,84 168.347,52528,00

Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 
cm. af_11/2016

3.3.2 und 17,99 431,7624,00

Forma c/ madeira branca - Blocos do tabuleiro3.3.3 m² 78,35 5.261,9967,16

Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais - Blocos do tabuleiro

3.3.4 m³ 514,15 11.496,3922,36

Armação p/ concreto - Blocos do tabuleiro3.3.5 kg 7,67 18.865,132.459,60

Aparelho apoio neoprene fretado3.3.6 dm³ 140,56 13.493,7696,00

SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS3.4

Forma c/ madeira branca - Alas e Cortinas3.4.1 m² 78,35 44.189,40564,00

Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais - Alas e Cortinas

3.4.2 m³ 514,15 14.396,2028,00

Armação p/ concreto - Alas e Cortinas3.4.3 kg 7,67 49.394,806.440,00

Forma c/ madeira branca - Lajes de transição3.4.4 m² 78,35 624,457,97

Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais - Lajes de transição

3.4.5 m³ 514,15 4.246,888,26

Armação p/ concreto - Lajes de transição3.4.6 kg 7,67 11.398,231.486,08

SUPER ESTRUTURA DO TABULEIRO3.5

Fornecimento e instalação de Longarinas e Transversinas Metálicas 
incluindo transporte até a obra

3.5.1 Kg 12,01 475.637,5539.603,46

Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (Transpote da Estrutura 
Metálica até a obra)

3.5.2 tkm 0,55 84.688,03153.978,24

Lançamento e Instalação de Longarinas e Transversinas metálicas com 
auxílio de caminhão munck

3.5.3 t 65,90 2.609,6439,60

Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, nao 
aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x. - Lajes do Tabuleiro

3.5.4 m³ 12,31 3.520,04285,95

Forma c/ madeira branca - Lajes do Tabuleiro3.5.5 m² 78,35 23.583,35301,00

Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais - Lajes do Tabuleiro

3.5.6 m³ 514,15 37.142,2072,24

Armação p/ concreto - Lajes do Tabuleiro3.5.7 kg 7,67 99.734,5413.003,20

SERVIÇOS AUXILIARES3.6

Execução de barreira de concreto tipo new jersey3.6.1 m 456,09 63.852,60140,00

Dreno de PVC D=75 mm3.6.2 und 17,32 311,7618,00

Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm3.6.3 m² 39,17 8.826,96225,35

Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva3.6.4 m² 431,89 6.076,6914,07

VAZÃO DO SALOBRO - 30,00M X 4,30M X 8,00M - VICINAL DO GROTÃO4.0 689.127,13

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO4.1

Mobilização Local da Ponte para Pessoal e Equipamentos4.1.1 und 1.752,45 1.752,451,00

Barracão de madeira (incl. instalações)4.1.2 m² 418,52 10.044,4824,00

Placa de obra em chapa de aco galvanizado4.1.3 m² 472,72 11.345,2824,00

Placa de advertência padrão SETRAN4.1.4 m² 179,96 1.151,746,40

APOLLO: SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS - 3.0 5
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FOLHA

MAIO/2018

DATA

NÚCLEO

EXTENSÃO

MEMÓRIA 
DE CÁLCULO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 05 PONTES EM CONCRETO ARMADO E 1 EM 
ESTRUTURA MISTA VICINAIS (TOTAL DE 195,00M DE PONTE)

TRECHO: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA / FLORESTA DO ARAGUA

SUB-TRECHO:

RODOVIA: VICINAIS

LOTE: ÚNICO

OBR2321 / LOT0001 / ORC0002

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

Projeto Estrutural de Ponte/Viaduto (1m<vão<=32m)4.1.5 m² 129,21 16.668,09129,00

Furo de sondagem - mais de 15m4.1.6 und 3.250,00 6.500,002,00

Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive 
nivelador

4.1.7 m² 25,64 6.681,78260,60

Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - chp diurno. 
af_03/2016

4.1.8 chp 54,11 35.712,60660,00

Pontilhão em madeira de lei para desvio provisório -  "desvio"4.1.9 m 775,22 23.256,6030,00

Escavação mecanizada -  "desvio"4.1.10 m³ 9,33 1.216,82130,42

Reaterro compactado -  "desvio"4.1.11 m³ 39,44 3.956,62100,32

Desmonte de ponte de madeira existênte4.1.12 m² 345,58 43.543,08126,00

Escoramento com madeira de OAE4.1.13 m³ 70,79 21.916,58309,60

INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS4.2

Escavação mecanizada4.2.1 m³ 9,33 2.381,20255,22

Reaterro compactado4.2.2 m³ 39,44 6.913,83175,30

Esgotamento com moto-bomba autoescovante4.2.3 h 6,71 268,4040,00

Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação4.2.4 m 318,84 25.507,2080,00

Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 
cm. af_11/2016

4.2.5 und 17,99 71,964,00

Escavação manual ate 1.50m de profundidade4.2.6 m³ 35,30 35,651,01

Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. 
af_08/2017 - Bloco das alas

4.2.7 m³ 537,58 75,260,14

Forma c/ madeira branca - Bloco das alas4.2.8 m² 78,35 543,756,94

Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais - Bloco das alas

4.2.9 m³ 514,15 519,291,01

Armação p/ concreto - Bloco das alas4.2.10 kg 7,67 850,45110,88

INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO4.3

Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação4.3.1 m 318,84 153.043,20480,00

Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 
cm. af_11/2016

4.3.2 und 17,99 431,7624,00

Forma c/ madeira branca - Blocos do tabuleiro4.3.3 m² 78,35 5.261,9967,16

Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais - Blocos do tabuleiro

4.3.4 m³ 514,15 11.496,3922,36

Armação p/ concreto - Blocos do tabuleiro4.3.5 kg 7,67 18.865,132.459,60

Aparelho apoio neoprene fretado4.3.6 dm³ 140,56 13.493,7696,00

SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS4.4

Forma c/ madeira branca - Alas e Cortinas4.4.1 m² 78,35 35.351,52451,20

Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais - Alas e Cortinas

4.4.2 m³ 514,15 11.516,9622,40

Armação p/ concreto - Alas e Cortinas4.4.3 kg 7,67 39.515,845.152,00

Forma c/ madeira branca - Lajes de transição4.4.4 m² 78,35 624,457,97

Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais - Lajes de transição

4.4.5 m³ 514,15 4.246,888,26

APOLLO: SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS - 3.0 6



SEXTO

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS QTD.UN VALOR
UNIT

VALOR 
TOTAL

PLANILHA
DE

PREÇOS

7 /  10

FOLHA

MAIO/2018

DATA

NÚCLEO

EXTENSÃO

MEMÓRIA 
DE CÁLCULO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 05 PONTES EM CONCRETO ARMADO E 1 EM 
ESTRUTURA MISTA VICINAIS (TOTAL DE 195,00M DE PONTE)

TRECHO: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA / FLORESTA DO ARAGUA

SUB-TRECHO:

RODOVIA: VICINAIS

LOTE: ÚNICO

OBR2321 / LOT0001 / ORC0002

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

Armação p/ concreto - Lajes de transição4.4.6 kg 7,67 11.398,231.486,08

SUPER ESTRUTURA DO TABULEIRO4.5

Forma c/ madeira branca - Vigas4.5.1 m² 78,35 10.755,89137,28

Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais - Vigas

4.5.2 m³ 514,15 10.015,6419,48

Armação p/ concreto - Vigas4.5.3 kg 7,67 34.371,724.481,32

Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, nao 
aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x. - Lajes do Tabuleiro

4.5.4 m³ 12,31 1.508,59122,55

Forma c/ madeira branca - Lajes do Tabuleiro4.5.5 m² 78,35 10.107,15129,00

Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais - Lajes do Tabuleiro

4.5.6 m³ 514,15 15.918,0830,96

Armação p/ concreto - Lajes do Tabuleiro4.5.7 kg 7,67 42.743,385.572,80

SERVIÇOS AUXILIARES4.6

Execução de barreira de concreto tipo new jersey4.6.1 m 456,09 27.365,4060,00

Dreno de PVC D=75 mm4.6.2 und 17,32 311,7618,00

Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm4.6.3 m² 39,17 3.793,6196,85

Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva4.6.4 m² 431,89 6.076,6914,07

VICINAL DO JUASSAMA - CÓRREGO LAGEADO - 25,00M X 4,30M X 6,05.0 552.033,04

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO5.1

Mobilização Local da Ponte para Pessoal e Equipamentos5.1.1 und 738,24 738,241,00

Barracão de madeira (incl. instalações)5.1.2 m² 418,52 10.044,4824,00

Placa de obra em chapa de aco galvanizado5.1.3 m² 472,72 11.345,2824,00

Placa de advertência padrão SETRAN5.1.4 m² 179,96 1.151,746,40

Projeto Estrutural de Ponte/Viaduto (1m<vão<=32m)5.1.5 m² 129,21 13.890,08107,50

Furo de sondagem - mais de 15m5.1.6 und 3.250,00 6.500,002,00

Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive 
nivelador

5.1.7 m² 25,64 5.415,17211,20

Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - chp diurno. 
af_03/2016

5.1.8 chp 54,11 23.808,40440,00

Pontilhão em madeira de lei para desvio provisório -  "desvio"5.1.9 m 775,22 19.380,5025,00

Escavação mecanizada -  "desvio"5.1.10 m³ 9,33 912,5797,81

Reaterro compactado -  "desvio"5.1.11 m³ 39,44 2.967,4775,24

Desmonte de ponte de madeira existênte5.1.12 m² 345,58 36.285,90105,00

Escoramento com madeira de OAE5.1.13 m³ 70,79 27.395,73387,00

INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS5.2

Escavação mecanizada5.2.1 m³ 9,33 1.785,86191,41

Reaterro compactado5.2.2 m³ 39,44 5.176,89131,26

Esgotamento com moto-bomba autoescovante5.2.3 h 6,71 268,4040,00

Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm  - fornecimento e cravação5.2.4 m 318,84 22.956,4872,00

Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 
cm. af_11/2016

5.2.5 und 17,99 71,964,00

APOLLO: SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS - 3.0 7
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FOLHA

MAIO/2018

DATA

NÚCLEO

EXTENSÃO

MEMÓRIA 
DE CÁLCULO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 05 PONTES EM CONCRETO ARMADO E 1 EM 
ESTRUTURA MISTA VICINAIS (TOTAL DE 195,00M DE PONTE)

TRECHO: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA / FLORESTA DO ARAGUA

SUB-TRECHO:

RODOVIA: VICINAIS

LOTE: ÚNICO

OBR2321 / LOT0001 / ORC0002

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

Escavação manual ate 1.50m de profundidade5.2.6 m³ 35,30 35,651,01

Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. 
af_08/2017 - Bloco das alas

5.2.7 m³ 537,58 75,260,14

Forma c/ madeira branca - Bloco das alas5.2.8 m² 78,35 543,756,94

Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais - Bloco das alas

5.2.9 m³ 514,15 519,291,01

Armação p/ concreto - Bloco das alas5.2.10 kg 7,67 850,45110,88

INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO5.3

Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação5.3.1 m 318,84 103.304,16324,00

Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 
cm. af_11/2016

5.3.2 und 17,99 323,8218,00

Forma c/ madeira branca - Blocos do tabuleiro5.3.3 m² 78,35 3.946,4950,37

Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais - Blocos do tabuleiro

5.3.4 m³ 514,15 8.622,3016,77

Armação p/ concreto - Blocos do tabuleiro5.3.5 kg 7,67 14.148,851.844,70

Aparelho apoio neoprene fretado5.3.6 dm³ 140,56 8.995,8464,00

SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS5.4

Forma c/ madeira branca - Alas e Cortinas5.4.1 m² 78,35 26.513,64338,40

Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais - Alas e Cortinas

5.4.2 m³ 514,15 8.637,7216,80

Armação p/ concreto - Alas e Cortinas5.4.3 kg 7,67 29.636,883.864,00

Forma c/ madeira branca - Lajes de transição5.4.4 m² 78,35 624,457,97

Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais - Lajes de transição

5.4.5 m³ 514,15 4.246,888,26

Armação p/ concreto - Lajes de transição5.4.6 kg 7,67 11.398,231.486,08

SUPER ESTRUTURA DO TABULEIRO5.5

Forma c/ madeira branca - Vigas5.5.1 m² 78,35 8.819,08112,56

Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais - Vigas

5.5.2 m³ 514,15 8.298,3816,14

Armação p/ concreto - Vigas5.5.3 kg 7,67 28.469,053.711,74

Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, nao 
aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x. - Lajes do Tabuleiro

5.5.4 m³ 12,31 4.366,97354,75

Forma c/ madeira branca - Lajes do Tabuleiro5.5.5 m² 78,35 8.422,63107,50

Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais - Lajes do Tabuleiro

5.5.6 m³ 514,15 13.265,0725,80

Armação p/ concreto - Lajes do Tabuleiro5.5.7 kg 7,67 35.619,484.644,00

SERVIÇOS AUXILIARES5.6

Execução de barreira de concreto tipo new jersey5.6.2 m 456,09 22.804,5050,00

Dreno de PVC D=75 mm5.6.3 und 17,32 207,8412,00

Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm5.6.4 m² 39,17 3.164,5480,79

Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva5.6.5 m² 431,89 6.076,6914,07

PONTE DA VICINAL DA ESCOLA - 20,00M X 4,30M X 5,00M6.0 492.380,33

APOLLO: SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS - 3.0 8
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FOLHA

MAIO/2018

DATA

NÚCLEO

EXTENSÃO

MEMÓRIA 
DE CÁLCULO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 05 PONTES EM CONCRETO ARMADO E 1 EM 
ESTRUTURA MISTA VICINAIS (TOTAL DE 195,00M DE PONTE)

TRECHO: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA / FLORESTA DO ARAGUA

SUB-TRECHO:

RODOVIA: VICINAIS

LOTE: ÚNICO

OBR2321 / LOT0001 / ORC0002

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

SERVIÇOS PRELIMINARES6.1

Mobilização Local da Ponte para Pessoal e Equipamentos6.1.1 und 2.567,07 2.567,071,00

Barracão de madeira (incl. instalações)6.1.2 m² 418,52 10.044,4824,00

Placa de obra em chapa de aco galvanizado6.1.3 m² 472,72 11.345,2824,00

Placa de advertência padrão SETRAN6.1.4 m² 179,96 1.151,746,40

Projeto Estrutural de Ponte/Viaduto (1m<vão<=32m)6.1.5 m² 129,21 11.112,0686,00

Furo de sondagem - mais de 15m6.1.6 und 3.250,00 6.500,002,00

Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive 
nivelador

6.1.7 m² 25,64 4.506,23175,75

Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - chp diurno. 
af_03/2016

6.1.8 chp 54,11 23.808,40440,00

Pontilhão em madeira de lei para desvio provisório -  "desvio"6.1.9 m 775,22 15.504,4020,00

Escavação mecanizada -  "desvio"6.1.10 m³ 9,33 760,4981,51

Reaterro compactado -  "desvio"6.1.11 m³ 39,44 2.472,8962,70

Desmonte de ponte de madeira existênte6.1.12 m² 345,58 29.028,7284,00

Escoramento com madeira de OAE6.1.13 m³ 70,79 18.263,82258,00

INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS6.2

Escavação mecanizada6.2.1 m³ 9,33 1.488,23159,51

Reaterro compactado6.2.2 m³ 39,44 4.308,43109,24

Esgotamento com moto-bomba autoescovante6.2.3 h 6,71 268,4040,00

Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação6.2.4 m 318,84 21.681,1268,00

Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 
cm. af_11/2016

6.2.5 und 17,99 71,964,00

Escavação manual ate 1.50m de profundidade6.2.6 m³ 35,30 35,651,01

Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. 
af_08/2017 - Bloco das ala

6.2.7 m³ 537,58 75,260,14

Forma c/ madeira branca - Bloco das alas6.2.8 m² 78,35 543,756,94

Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais - Bloco das alas

6.2.9 m³ 514,15 519,291,01

Armação p/ concreto - Bloco das alas6.2.10 kg 7,67 850,45110,88

INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO6.3

Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação6.3.1 m 318,84 97.565,04306,00

Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 
cm. af_11/2016

6.3.2 und 17,99 323,8218,00

Forma c/ madeira branca - Blocos do tabuleiro6.3.3 m² 78,35 3.946,4950,37

Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais - Blocos do tabuleiro

6.3.4 m³ 514,15 8.622,3016,77

Armação p/ concreto - Blocos do tabuleiro6.3.5 kg 7,67 14.148,851.844,70

Aparelho apoio neoprene fretado6.3.6 dm³ 140,56 8.995,8464,00

SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS6.4

Forma c/ madeira branca - Alas e Cortinas6.4.1 m² 78,35 22.094,70282,00

APOLLO: SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS - 3.0 9
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FOLHA

MAIO/2018

DATA

NÚCLEO

EXTENSÃO

MEMÓRIA 
DE CÁLCULO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 05 PONTES EM CONCRETO ARMADO E 1 EM 
ESTRUTURA MISTA VICINAIS (TOTAL DE 195,00M DE PONTE)

TRECHO: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA / FLORESTA DO ARAGUA

SUB-TRECHO:

RODOVIA: VICINAIS

LOTE: ÚNICO

OBR2321 / LOT0001 / ORC0002

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais - Alas e Cortinas

6.4.2 m³ 514,15 7.198,1014,00

Armação p/ concreto - Alas e Cortinas6.4.3 kg 7,67 24.697,403.220,00

Forma c/ madeira branca - Lajes de transição6.4.4 m² 78,35 624,457,97

Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais - Lajes de transição

6.4.5 m³ 514,15 4.246,888,26

Armação p/ concreto - Lajes de transição6.4.6 kg 7,67 11.398,231.486,08

SUPER ESTRUTURA DO TABULEIRO6.5

Forma c/ madeira branca - Vigas6.5.1 m² 78,35 7.252,0892,56

Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais - Vigas

6.5.2 m³ 514,15 6.730,2213,09

Armação p/ concreto - Vigas6.5.3 kg 7,67 23.088,543.010,24

Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, nao 
aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x. - Lajes do Tabuleiro

6.5.4 m³ 12,31 2.911,32236,50

Forma c/ madeira branca - Lajes do Tabuleiro6.5.5 m² 78,35 6.738,1086,00

Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais - Lajes do Tabuleiro

6.5.6 m³ 514,15 10.612,0620,64

Armação p/ concreto - Lajes do Tabuleiro6.5.7 kg 7,67 28.495,583.715,20

SERVIÇOS AUXILIARES6.6

Execução de barreira de concreto tipo new jersey6.6.2 m 456,09 18.243,6040,00

Dreno de PVC D=75 mm6.6.3 und 17,32 207,8412,00

Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm6.6.4 m² 39,17 2.535,4764,73

Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva6.6.5 m² 431,89 6.076,6914,07

Desbobilização geral de pessoal e equipamentos6.6.6 und 8.718,61 8.718,611,00

VALOR TOTAL R$ 5.052.039,08

* onde se ler (DTM = Obra/ DMT = Acesso)
             - OBRA => Distância percorrida para execução da Obra.                                                         
             - O volume de transporte já se considera o empolamento e o peso específico da jazida a transportar.
             - ACESSO => Distância percorrida para chegada do material na obra.                                      
             - A escavação e a cargta de material já preve a a indenização da jazida.

Prazo de Execução:

180
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