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DE

PREÇOS

1 /  5

FOLHA

JUNHO/2018

DATA

NÚCLEO

EXTENSÃO

MEMÓRIA 
DE CÁLCULO

OBRA: REFORÇO ESTRUTURAL DE 4 PASSARELAS DA BR-316

TRECHO: CASTANHEIRA / MARITUBA

SUB-TRECHO:

RODOVIA: BR-316

LOTE: ÚNICO

OBR2362 / LOT0001 / ORC0001

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

PASSARELA DO KM 2 DA RODOVIA BR-3161.0 340.513,12

SERVIÇOS PRELIMINARES E APOIO1.1

Instalação de canteiro intinerante1.1.1 m² 5.025,93 5.025,931,00

Mobilização e Desmobilização de Pessoal e Equipamentos1.1.2 und 18.575,86 18.575,861,00

Locação de Caminhão Munck (Caminhão carroceria com guindauto com 
capacidade de 30 t.m - 136 kw)

1.1.3 mês 9.100,00 9.100,001,00

Elaboração de As Built com detalhamento do projeto1.1.4 m² 228,15 22.039,2996,60

SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE VIA1.2

Projeto de Sinalização de Via1.2.1 m 9,62 5.772,00600,00

Sinalização de via durante a realização dos serviços1.2.2 m² 314,56 6.291,2020,00

ACESSOS1.3

Andaime de madeira (Somente Trecho da Rampa)1.3.1 m³ 32,85 3.777,42114,99

Fornecimento Montagem Colocação de Andaimes Suspensos (Trecho 
sobre a BR)

1.3.2 m² 155,05 13.024,2084,00

ESCADAS DE ACESSO1.4

Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ 
hidrojateamento alta pressão

1.4.1 m² 18,85 46.597,202.472,00

Fornecimento e Aplicação de Argamassa Tixotrópica tipo Sika Top 122 ou 
similar

1.4.2 m³ 45.939,30 1.837,570,04

Pintura latex acrilica amb externo, duas demãos1.4.3 13,10 32.383,202.472,00

MESOESTRUTURA1.5

PILARES1.5.1

Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ 
hidrojateamento alta pressão

1.5.1.1 m² 18,85 839,2044,52

Fornecimento e Aplicação de Argamassa Tixotrópica tipo Sika Top 122 ou 
similar

1.5.1.2 m³ 45.939,30 7.350,290,16

Pintura latex acrilica amb externo, duas demãos1.5.1.3 m² 13,10 583,2144,52

SUPERESTRUTURA1.6

LAJES1.6.1

Apicoamento com ferramentas manuais sup. Concreto1.6.1.1 m² 13,38 1.123,9284,00

Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ 
hidrojateamento alta pressão

1.6.1.2 m² 18,85 1.583,4084,00

Fornecimento e aplicação de pintura protetora e ponte de aderência em 
superfície de concreto e armadura expostas com Sika Top 108 Armatec ou 
similar

1.6.1.3 m² 48,40 813,1216,80

Fornecimento e Aplicação de Argamassa Tixotrópica tipo Sika Top 122 ou 
similar

1.6.1.4 m³ 45.939,30 15.619,360,34

REFORÇO DA SUPERESTRUTURA METÁLICA1.6.2

FORNECIMENTO DE PERFIS E CHAPAS DE AÇO A-36 (reforço do banzo 
e substituição das chapas de fechamento)

1.6.2.1 kg 6,14 9.656,931.572,79

SOLDA MIG DO TIPO FILETE COM 3 CORDÕES ENTRE CHAPAS1.6.2.2 m 442,42 45.600,23103,07

Corte em chapa de aço utilizando conjunto solda oxiacetileno1.6.2.3 m 48,02 2.474,4751,53

Fornecimento de cabos de aço d=13mm (contraventamento).1.6.2.4 kg 25,86 1.119,7443,30
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DATA

NÚCLEO

EXTENSÃO

MEMÓRIA 
DE CÁLCULO

OBRA: REFORÇO ESTRUTURAL DE 4 PASSARELAS DA BR-316

TRECHO: CASTANHEIRA / MARITUBA

SUB-TRECHO:

RODOVIA: BR-316

LOTE: ÚNICO

OBR2362 / LOT0001 / ORC0001

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

Fornecimento de grampo p/ cabo de aço d=13mm1.6.2.5 und 9,26 2.333,52252,00

Fornecimento de esticador p/ cabo de aço d=13mm1.6.2.6 und 12,81 538,0242,00

RECUPERAÇÃO DA SUPERESTRUTURA METÁLICA01.6.3

Pintura epóxi em chapa de aço1.6.3.1 m² 13,16 6.835,30519,40

FORNECIMENTO DE CANTONEIRA DE AÇO ASTM A-36 (reposição das 
regiões com perda de seção)

1.6.3.2 kg 13,04 8.241,54632,02

SOLDA MIG DO TIPO FILETE COM 3 CORDÕES ENTRE CHAPAS1.6.3.3 m 442,42 17.962,2540,60

Corte em chapa de aço utilizando conjunto solda oxiacetileno1.6.3.4 m 48,02 974,8120,30

CONTROLE DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS1.7

Ensaio de Líquido Penetrante em Soldas.1.7.1 m 124,45 7.152,1457,47

Ensaios dinamicos para avaliação de desempenho estrutural.1.7.2 und 45.287,80 45.287,801,00

PASSARELA DO KM 6 DA RODOVIA BR-3162.0 384.091,01

SERVIÇOS PRELIMINARES E APOIO2.1

Instalação de canteiro intinerante2.1.1 m² 5.025,93 5.025,931,00

Mobilização e Desmobilização de Pessoal e Equipamentos2.1.2 und 18.575,86 18.575,861,00

Locação de Caminhão Munck (Caminhão carroceria com guindauto com 
capacidade de 30 t.m - 136 kw)

2.1.3 mês 9.100,00 9.100,001,00

Elaboração de As Built com detalhamento do projeto2.1.4 m² 228,15 22.039,2996,60

SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE VIA2.2

Projeto de Sinalização de Via2.2.1 m 9,62 5.772,00600,00

Sinalização de via durante a realização dos serviços2.2.2 m² 314,56 6.291,2020,00

ACESSOS2.3

Andaime de madeira (Somente Trecho da Rampa)2.3.1 m³ 32,85 16.546,22503,69

Fornecimento Montagem Colocação de Andaimes Suspensos (Trecho 
sobre a BR

2.3.2 m² 155,05 13.954,5090,00

MESOESTRUTURA2.4

PILARES2.4.1

Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ 
hidrojateamento alta pressão

2.4.1.1 m² 18,85 1.750,2292,85

Fornecimento e Aplicação de Argamassa Tixotrópica tipo Sika Top 122 ou 
similar

2.4.1.2 m³ 45.939,30 5.512,720,12

Pintura latex acrilica amb externo, duas demãos2.4.1.3 m² 13,10 1.216,3492,85

SUPERESTRUTURA2.5

LAJES2.5.1

Apicoamento com ferramentas manuais sup. Concreto2.5.1.1 m² 13,38 5.004,12374,00

Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ 
hidrojateamento alta pressão

2.5.1.2 m² 18,85 7.049,90374,00

Fornecimento e aplicação de pintura protetora e ponte de aderência em 
superfície de concreto e armadura expostas com Sika Top 108 Armatec ou 
similar

2.5.1.3 m² 48,40 1.810,1637,40

Fornecimento e Aplicação de Argamassa Tixotrópica tipo Sika Top 122 ou 
similar

2.5.1.4 m³ 45.939,30 34.454,480,75

APOLLO: SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS - 3.0 2



PRIMEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS QTD.UN VALOR
UNIT

VALOR 
TOTAL

PLANILHA
DE

PREÇOS

3 /  5

FOLHA

JUNHO/2018

DATA

NÚCLEO

EXTENSÃO

MEMÓRIA 
DE CÁLCULO

OBRA: REFORÇO ESTRUTURAL DE 4 PASSARELAS DA BR-316

TRECHO: CASTANHEIRA / MARITUBA

SUB-TRECHO:

RODOVIA: BR-316

LOTE: ÚNICO

OBR2362 / LOT0001 / ORC0001

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

REFORÇO E RECUPERAÇÃO DA SUPERESTRUTURA METÁLICA2.5.2

Fornecimento de perfis e chapas de aço A-36  (substituição das chapas de 
fechamento, substituição do contraventamento e reposição das regiões 
com perda de seção)

2.5.2.1 kg 6,14 7.255,881.181,74

Solda Mig - Reforço2.5.2.2 m 442,42 72.114,46163,00

Corte em chapa de aço utilizando conjunto solda oxiacetileno2.5.2.3 m 48,02 3.913,6381,50

Fornecimento de cabos de aço d=13mm (contraventamento).2.5.2.4 kg 25,86 9.134,79353,24

Fornecimento de grampo p/ cabo de aço d=13mm2.5.2.5 und 9,26 9.778,561.056,00

Fornecimento de esticador p/ cabo de aço d=13mm2.5.2.6 und 12,81 2.254,56176,00

Pintura epóxi em chapa de aço2.5.2.7 m² 13,16 35.676,762.711,00

REFORÇO E RECUPERAÇÃO DOS PISOS DE CONCRETO DAS 
RAMPAS DE ACESSO

2.5.3

Apicoamento com ferramentas manuais sup. Concreto2.5.3.1 m² 13,38 4.226,47315,88

Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação2.5.3.2 kg 6,77 27.228,944.022,00

Concreto fck = 30 MPa para projeção via seca - confecção em betoneira2.5.3.3 m³ 471,99 2.973,546,30

CONTROLE DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS2.6

Ensaio de Líquido Penetrante em Soldas.2.6.1 m 124,45 10.142,6881,50

Ensaio dinâmico para avaliação de desempenho estrutural2.6.2 und 45.287,80 45.287,801,00

PASSARELA DO KM 8 DA RODOVIA BR-3163.0 712.317,28

SERVIÇOS PRELIMINARES E APOIO3.1

Instalação de canteiro intinerante3.1.1 m² 5.025,93 5.025,931,00

Mobilização e Desmobilização de Pessoal e Equipamentos3.1.2 und 18.575,86 18.575,861,00

Locação de Caminhão Munck (Caminhão carroceria com guindauto com 
capacidade de 30 t.m - 136 kw)

3.1.3 mês 9.100,00 9.100,001,00

Elaboração de As Built com detalhamento do projeto3.1.4 m² 228,15 22.039,2996,60

SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE VIA3.2

Projeto de Sinalização de Via3.2.1 m 9,62 5.772,00600,00

Sinalização de via durante a realização dos serviços3.2.2 m² 314,56 6.291,2020,00

ACESSOS3.3

Andaime de madeira (Somente Trecho da Rampa)3.3.1 m³ 32,85 20.414,63621,45

Fornecimento Montagem Colocação de Andaimes Suspensos (Trecho 
sobre a BR)

3.3.2 m² 155,05 13.024,2084,00

MESOESTRUTURA3.4

PILARES3.4.1

Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ 
hidrojateamento alta pressão

3.4.1.1 m² 18,85 1.786,2394,76

Fornecimento e Aplicação de Argamassa Tixotrópica tipo Sika Top 122 ou 
similar

3.4.1.2 m³ 45.939,30 5.512,720,12

PINTURA latex acrilica amb externo, duas demãos3.4.1.3 m² 13,10 1.241,3694,76

SUPERESTRUTURA3.5

LAJES3.5.1
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FOLHA

JUNHO/2018

DATA

NÚCLEO

EXTENSÃO

MEMÓRIA 
DE CÁLCULO

OBRA: REFORÇO ESTRUTURAL DE 4 PASSARELAS DA BR-316

TRECHO: CASTANHEIRA / MARITUBA

SUB-TRECHO:

RODOVIA: BR-316

LOTE: ÚNICO

OBR2362 / LOT0001 / ORC0001

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

Apicoamento com ferramentas manuais sup. Concreto3.5.1.1 m² 13,38 4.768,63356,40

Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ 
hidrojateamento alta pressão

3.5.1.2 m² 18,85 6.718,14356,40

Fornecimento e aplicação de pintura protetora e ponte de aderência em 
superfície de concreto e armadura expostas com Sika Top 108 Armatec ou 
similar

3.5.1.3 m² 48,40 3.449,9571,28

Fornecimento e Aplicação de Argamassa Tixotrópica tipo Sika Top 122 ou 
similar

3.5.1.4 m³ 45.939,30 65.233,811,42

REFORÇO DA SUPERESTRUTURA METÁLICA3.5.2

Macaqueamento e suporte provisório dos patamares da rampa.3.5.2.1 und 423,61 1.694,444,00

Fornecimento de perfis aço ASTM A-36 (para apoio dos patamares)3.5.2.2 kg 6,14 1.538,68250,60

Fornecimento de perfis e chapas de aço A-36 (substituição dos patamares 
da rampa e das chapas de fechamento)

3.5.2.3 kg 6,14 46.112,327.510,15

Solda Mig do tipo filete3.5.2.4 m 442,42 210.591,92476,00

Corte em chapa de aço utilizando conjunto solda oxiacetileno3.5.2.5 m 48,02 11.428,76238,00

Fornecimento de cabos de aço d=13mm (contraventamento).3.5.2.6 kg 25,86 9.134,79353,24

Fornecimento de grampo p/ cabo de aço d=13mm3.5.2.7 und 9,26 9.778,561.056,00

Fornecimento de esticador p/ cabo de aço d=13mm3.5.2.8 und 12,81 2.254,56176,00

RECUPERAÇÃO DA SUPERESTRUTURA METÁLICA3.5.3

Pintura epóxi em chapa de aço3.5.3.1 m² 13,16 35.676,762.711,00

Fornecimento de cantoneira de aço ASTM A-36 (reposição das regiões com 
perda de seção)

3.5.3.2 kg 13,04 31.857,892.443,09

Solda Mig do tipo filete3.5.3.3 m 442,42 80.830,13182,70

Corte em chapa de aço utilizando conjunto solda oxiacetileno3.5.3.4 m 48,02 4.386,6391,35

CONTROLE DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS3.6

Ensaio de Líquido Penetrante em Soldas.3.6.1 m 124,45 32.790,09263,48

Ensaios dinamicos para avaliação de desempenho estrutural.3.6.2 und 45.287,80 45.287,801,00

PASSARELA DO KM 9 DA RODOVIA BR-3164.0 492.239,98

SERVIÇOS PRELIMINARES E APOIO4.1

Instalação de canteiro intinerante4.1.1 m² 5.025,93 5.025,931,00

Mobilização e Desmobilização de Pessoal e Equipamentos4.1.2 und 18.575,86 18.575,861,00

Locação de Caminhão Munck (Caminhão carroceria com guindauto com 
capacidade de 30 t.m - 136 kw)

4.1.3 mês 9.100,00 9.100,001,00

Elaboração de As Built com detalhamento do projeto4.1.4 m² 228,15 22.039,2996,60

SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE VIA4.2

Projeto de Sinalização de Via4.2.1 m 9,62 5.772,00600,00

Sinalização de via durante a realização dos serviços4.2.2 m² 314,56 6.291,2020,00

ACESSOS4.3

Andaime de madeira (Somente Trecho da Rampa)4.3.1 m³ 32,85 4.464,32135,90

Fornecimento Montagem Colocação de Andaimes Suspensos (Trecho 
sobre a BR)

4.3.2 m² 155,05 15.815,10102,00

ESCADAS DE ACESSO4.4
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DE CÁLCULO

OBRA: REFORÇO ESTRUTURAL DE 4 PASSARELAS DA BR-316

TRECHO: CASTANHEIRA / MARITUBA

SUB-TRECHO:

RODOVIA: BR-316

LOTE: ÚNICO

OBR2362 / LOT0001 / ORC0001

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ 
hidrojateamento alta pressão

4.4.1 m² 18,85 5.490,06291,25

Fornecimento e Aplicação de Argamassa Tixotrópica tipo Sika Top 122 ou 
similar

4.4.2 m³ 45.939,30 267.366,735,82

Pintura latex acrilica amb externo, duas demãos4.4.3 m² 13,10 3.815,38291,25

MESOESTRUTURA4.5

PILARES4.5.1

Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ 
hidrojateamento alta pressão

4.5.1.1 m² 18,85 599,4331,80

Fornecimento e Aplicação de Argamassa Tixotrópica tipo Sika Top 122 ou 
similar

4.5.1.2 m³ 45.939,30 9.187,860,20

Pintura latex acrilica amb externo, duas demãos4.5.1.3 m² 13,10 416,5831,80

SUPERESTRUTURA4.6

LAJES4.6.1

Apicoamento com ferramentas manuais sup. Concreto4.6.1.1 m² 13,38 1.364,76102,00

Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ 
hidrojateamento alta pressão

4.6.1.2 m² 18,85 1.922,70102,00

Fornecimento e aplicação de pintura protetora e ponte de aderência em 
superfície de concreto e armadura expostas com Sika Top 108 Armatec ou 
similar

4.6.1.3 m² 48,40 987,3620,40

Fornecimento e Aplicação de Argamassa Tixotrópica tipo Sika Top 122 ou 
similar

4.6.1.4 m³ 45.939,30 18.835,110,41

REFORÇO DA SUPERESTRUTURA METÁLICA4.6.2

Fornecimento de perfis e chapas de aço A-36 (instalação do 
contraventamento e reposição do corrimão da escada)

4.6.2.1 kg 6,14 4.771,39777,10

SOLDA MIG - REFORÇO4.6.2.2 m 442,42 17.696,8040,00

Corte em chapa de aço utilizando conjunto solda oxiacetileno4.6.2.3 m 48,02 960,4020,00

Fornecimento de cabos de aço d=13mm (contraventamento).4.6.2.4 kg 25,86 2.567,9099,30

Fornecimento de grampo p/ cabo de aço d=13mm4.6.2.5 und 9,26 2.778,00300,00

Fornecimento de esticador p/ cabo de aço d=13mm4.6.2.6 und 12,81 640,5050,00

Pintura epóxi em chapa de aço4.6.2.7 m² 13,16 4.985,67378,85

CONTROLE DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS4.7

Ensaio de Líquido Penetrante em Soldas.4.7.1 m 124,45 3.733,5030,00

Ensaios dinamicos para avaliação de desempenho estrutural.4.7.2 und 45.287,80 45.287,801,00

Ensaios com ultrassom4.7.3 dia 2.349,67 11.748,355,00

VALOR TOTAL R$ 1.929.161,39

* onde se ler (DTM = Obra/ DMT = Acesso)
             - OBRA => Distância percorrida para execução da Obra.                                                         
             - O volume de transporte já se considera o empolamento e o peso específico da jazida a transportar.
             - ACESSO => Distância percorrida para chegada do material na obra.                                      
             - A escavação e a cargta de material já preve a a indenização da jazida.

Prazo de Execução:

120
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