
NÚCLEO FOLHA

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 10º N.R 01

RODOVIA: PA-419 (PRAINHA) EXTENSÃO DATA

TRECHO: PERIMETRO URBANO DE PRAINHA - ENT. AEROPORTO

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QTD PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 225.540,47

1.1 Mobilização e desmobilização und 1,00 83.617,31 83.617,31

1.2 Instalação de canteiro m2 264,00 489,48 129.222,72

1.3 Placa da obra M2 36,00 352,79 12.700,44

2. SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 543.739,20

2.1 Limpeza Lateral Mecanizada m2 24.000,00 0,55 13.200,00

2.2 Escav. Carga e transp. Mat. 1 Cat. DMT = 7.000 a 9.000 c/e m3 18.720,00 25,51 477.547,20

2.3 Compactação de aterros a 100% proctor normal m3 14.400,00 3,68 52.992,00

3. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 3.234.803,58

3.1 Regularização do subleito m2 36.000,00 0,96 34.560,00

3.2 Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura (DMT=38 KM) m3 7.020,00 87,39 613.477,80

3.3 Base solo estabilizado granul. s/ mistura (DMT=38 KM) m3 6.928,40 87,39 605.472,88

3.4 Imprimação m2 31.320,00 8,62 269.978,40

3.5 Pintura de ligação m2 31.320,00 1,76 55.123,20

3.6 CBUQ - capa de rolamento AC/BC t 3.195,06 518,36 1.656.191,30

4. SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E OAC 259.640,84

4.1 Escavação mecânica de vala em mat.1a cat. m3 86,40 7,45 643,68

4.2 Reaterro e compactação p/ bueiro m3 56,40 31,23 1.761,37

4.3 Corpo BSTC D=0,80 m AC/BC/PC m 24,00 771,15 18.507,60

4.4 Corpo BSTC D=1,00 m AC/BC/PC m 12,00 1.083,34 13.000,08

4.5 Boca BSTC D=0,80 m normal AC/BC/PC und 4,00 2.297,95 9.191,80

4.6 Boca BSTC D=1,00 m normal AC/BC/PC und 2,00 3.542,42 7.084,84

4.7 Meio-fio de concreto - MFC 03 AC/BC m 3.574,00 51,81 185.168,94

4.8 Entrada d'água - EDA 01 AC/BC und 5,00 69,11 345,55

4.9 Entrada d'água - EDA 02 AC/BC und 12,00 83,58 1.002,96

4.10 Descida d'água tipo rap.canal retang.-DAR 02 AC/BC m 20,70 120,91 2.502,84

4.11 Boca de lobo simples grelha concr. BLS 02 AC/BC und 22,00 928,69 20.431,18

5. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 61.582,75

5.1 Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. água -2 anos m2 1.325,00 25,64 33.973,00

5.2 Pint. setas/zebrado-tinta b.acríl. emuls. água-2a. m2 82,59 36,14 2.984,80

5.3 Forn. e colocação de tacha reflet. bidirecional und 1.127,00 21,85 24.624,95

6. SINALIZAÇÃO VERTICAL 8.772,85

6.1 Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva m2 20,10 436,46 8.772,85

7. PROJETO 269.803,26

7.1 Detalhamento de projeto km 3,00 35.100,00 105.300,00

7.2 Acompanhamento de campo (topografia e laboratório) mes 3,00 54.834,42 164.503,26

8. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 208.403,66

8.1
Poste de concreto duplo T  600 Dan h = 11m (incl.base em concreto 

ciclópico)
UN 3,00 1.655,59 4.966,77

8.2
Poste de concreto duplo T  300 Dan h = 9m (incl. base em concreto 

ciclópico)
UN 1,00 1.048,49 1.048,49

8.3
Poste de concreto duplo T  150 Dan h = 9m (incl. base em concreto 

ciclópico)
un 30,00 914,50 27.435,00

8.4 Transformador de 75KVA-15KV-60HZ UN 2,00 17.451,49 34.902,98

8.5 Luminária em led para iluminação pública 200w 111-240V - 5000K un 34,00 4.119,13 140.050,42

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

VALOR TOTAL COM BDI 4.812.286,61

11/04/20183,00 km

DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 (DEZ) MESES


