
NÚCLEO FOLHA

4º E 8º NR 01

RODOVIA: MALHA ESTRADAL 4º NR E 8º NR EXTENSÃO (Km) DATA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QTD
PREÇO UNIT 

(R$)

PREÇO TOTAL 

(R$)

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.163.449,25

1.1 Placa da obra m² 258,00 352,77 91.014,66

1.2 Instalação de Canteiro und 1,00 1.025.415,64 1.025.415,64

1.3 Mobilização e desmobilização und 1,00 47.018,95 47.018,95

2.0 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO 988.781,19

2.1 Limpeza Lateral Mecanizada m² 442.800,00 0,55 243.540,00

2.2 Roçada manual ha 11,81 1.476,25 17.434,51

2.3 Regularização da plataforma e abertura de valetas m² 126.936,00 0,51 64.737,36

2.4 Remoção de material inservível (Bota Fora) DMT = 0 Km a 10 Km m³ 67.284,09 9,14 614.976,58

2.5 Limpeza de bueiro m³ 139,42 17,72 2.470,52

2.6 Desobstrução de bueiro m³ 94,67 51,30 4.856,57

2.7 Reconformação da plataforma ha 38,75 248,92 9.645,65

2.8 Cerca arame liso.c/mourão concr.seção quadr.AC/BC m 1.000,00 31,12 31.120,00

3.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 10.168.827,62

3.1 Escavação e carga mat. jazida (consv) m³ 233.798,40 10,82 2.529.698,69

3.2 Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav (consv) T.Km 5.470.882,56 1,26 6.893.312,03

3.3 Compactação de aterros a 95% proctor normal m³ 233.798,40 3,19 745.816,90

4.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO 5.617.806,28

4.1 Escavação e carga mat. jazida (consv) m³ 76.466,03 10,82 827.362,44

4.2 Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav (consv) T.Km 3.578.610,20 1,26 4.509.048,85

4.3 Compactação de aterros a 100% proctor normal m³ 76.466,03 3,68 281.394,99

5.0 OBRAS DE ARTE CORRENTE 870.767,97

5.1 Escavação mecânica de vala em mat.1a cat. m³ 1.649,10 7,45 12.285,80

5.2 Reaterro e compactação p/ bueiro m³ 1.332,96 31,24 41.641,67

5.3 Corpo BSTC D=0,80 m AC/BC/PC m 80,00 905,46 72.436,80

5.4 Corpo BSTC D=1,00 m AC/BC/PC m 100,00 1.283,18 128.318,00

5.5 Corpo BDTC D=1,00 m AC/BC/PC m 60,00 2.329,04 139.742,40

5.6 Boca BSTC D=0,80 m normal AC/BC/PC und 40,00 2.599,51 103.980,40

5.7 Boca BSTC D=1,00 m normal AC/BC/PC und 50,00 4.045,09 202.254,50

5.8 Boca BDTC D=1,00 m normal AC/BC/PC und 30,00 5.670,28 170.108,40

6. SINALIZAÇÃO VERTICAL 119.157,61

6.1 Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva m² 379,64 313,87 119.157,61

12 MESES

VALOR TOTAL COM BDI 18.928.789,92

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E ROTINEIRA

369,00 30/07/2018


