
NÚCLEO FOLHA

6º N.R 01

RODOVIA: 
EXTENSÃO DATA

TRECHO: 

SUB-TRECHO: 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QTD PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 1.790.663,95

1.1 Mobilização e desmobilização und 1,00 265.195,75 265.195,75

1.2 Instalação de canteiro m
2 264,00 486,33 128.391,12

1.3 Placa da obra em chapa galvanizada m
2 36,00 355,97 12.814,92

1.4 Limpeza Lateral Mecanizada m
2 259.400,00 0,55 142.670,00

1.5 Remoção de material inservível (Bota Fora) DMT = 0 Km a 10 Km m
3 67.444,00 9,14 616.438,16

1.6 Revestimento vegetal com grama em leivas m
2 259.400,00 2,41 625.154,00

2. SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 588.758,60

2.1 Escav. Carga e transp. Mat. 1 Cat. DMT = 7.000 a 9.000 c/e m
3 5.855,05 25,51 149.362,33

2.2 Compactação de aterros a 100% proctor normal m
3 4.503,88 3,68 16.574,28

2.3 Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura m
2 259.400,00 1,63 422.822,00

3. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 6.880.012,03

3.1 Regularização do subleito m
2 65.592,50 0,96 62.968,80

3.2 Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura - DMT = 20,00 Km m
3 5.378,00 52,51 282.398,78

3.3 Sub-base solo (Reciclagem da Base Existente) m
3 8.187,00 8,14 66.642,18

3.4 Base solo estabilizado granul. s/ mistura - DMT = 20,00 Km m
3 17.918,50 52,51 940.900,44

3.5 Imprimação m
2 89.412,50 8,32 743.912,00

3.6 Pintura de ligação m
2 89.412,50 1,66 148.424,75

3.7 CBUQ - capa de rolamento AC/SC t 9.730,36 476,32 4.634.765,08

4. SERVIÇOS DE DRENAGEM 101.403,64

4.1 Caixa de ligação e passagem - CLP 01 AC/SC und 2,00 1.541,09 3.082,18

4.2 Valeta prot.corte/aterro s/rev. - VPC 06/VPA 06 m 600,00 42,09 25.254,00

4.3 Dissipador de energia - DES 01 AC/PC und 2,00 326,13 652,26

4.4 Corpo BDTC D=1,00m m 40,00 1.810,38 72.415,20

5. SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DIURNA 110.623,01

5.1 PISTA DE POUSO E DECOLAGEM 103.338,94

5.1.1 Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. água -2 anos m
2 4.030,38 25,64 103.338,94

5.2 PISTA DE TÁXI 5.756,69

5.2.1 Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. água -2 anos m
2 224,52 25,64 5.756,69

5.3 PÁTIO DE ESTACIONAMENTO 1.527,37

5.3.1 Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. água -2 anos m
2 59,57 25,64 1.527,37

6. IMPLANTAÇÃO DA CERCA DE PROTEÇÃO 1.090.546,68

6.1 Cerca com mourões de concreto e tela galvanizada, padrão ICAO m 4.907,73 222,21 1.090.546,68

7. PROJETO 282.743,48

7.1 Detalhamento de projeto m
2 324.992,50 0,87 282.743,48

8. CONTROLE E PROTEÇÃO AMBIENTAL 42.827,48

8.1 CONTROLE AMBIENTAL DO CANTEIRO DE OBRAS 42.827,48

8.1.1 Baías de estocagem para materiais da usina de asfalto m
2 300,00 42,33 12.699,00

8.1.2 Instalações sanitárias und 3,00 2.271,91 6.815,73

8.1.3 Tratamento de resíduos und 2,00 2.271,91 4.543,82

8.1.4 Recuperação das áreas após desmobilização m
2 264,00 2,12 559,68

8.1.5 Revegetação da área (fornecimento e plantio de muda de grama) m
2 264,00 17,75 4.686,00

8.1.6 Licenciamento da usina de asfalto und 1,00 4.507,75 4.507,75

8.1.7 Licenciamento das jazidas und 2,00 4.507,75 9.015,50

*PREÇOS SETRAN (BASEADOS NO SICRO/DNIT)

OBRA: RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM DO 

AEROPORTO DE SÃO FÉLIX DO XINGÚ

PRAZO DE EXECUÇÃO: 300 DIAS

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

VALOR TOTAL COM BDI 10.887.578,87

14/08/20181,60 KM

DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES


