
NÚCLEO FOLHA

4º N.R 01

RODOVIA: PA-403 (ESTRADA VELHA DE BEJA) EXTENSÃO DATA

TRECHO: ENTRONC. PA-151 (COLONIA NOVA)/ ENTRONC. PA-483

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QTD PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 251.139,08

1.1 Mobilização e desmobilização und 1,00 56.242,94 56.242,94

1.2 Instalação de canteiro m2 264,00 486,36 128.399,04

1.3 Placa da obra M2 42,00 352,79 14.817,18

2.1 Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m m2 119.730,00 0,42 50.286,60

2.2 Roçada manual ha 0,29 1.476,33 428,14

2.3 Remoção de material inservível (Bota Fora) DMT = 0 Km a 10 Km m3 105,60 9,14 965,18

3. SERVIÇOS TERRAPLENAGEM 1.176.411,36

3.1 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 200 a 400m c/e m3 2.160,00 7,22 15.595,20

3.2 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 600 a 800m c/e m3 7.120,00 8,35 59.452,00

3.3 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 800 a 1000m c/e m3 4.524,00 8,85 40.037,40

3.4 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1200 a 1400m c/e m3 6.000,00 9,82 58.920,00

3.5 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 2000 a 3000m c/e m3 4.000,00 12,52 50.080,00

3.6 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 3000 a 5000m c/e m3 10.320,00 16,67 172.034,40

3.7 Compactação de aterros a 100% proctor normal m3 26.249,23 3,68 96.597,17

3.8
Camada de Revest. Primário (Esc. Carga transp. Mat. Jazida DMT = 

20,30 km) ISC>40%, GC 100% P.I
m3 11.523,60 59,33 683.695,19

4. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 1.772.188,51

4.1 Regularização do subleito m2 110.787,60 0,96 106.356,10

4.2 Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura (DMT=16,1KM) m3 4.356,00 38,01 165.571,56

4.3 Base solo estabilizado granul. s/ mistura (DMT=16,1KM) m3 3.069,00 38,01 116.652,69

4.4 Imprimação m2 19.800,00 7,36 145.728,00

4.5 Pintura de ligação m2 19.800,00 1,38 27.324,00

4.6 CBUQ - capa de rolamento AC/SC t 2.164,80 559,20 1.210.556,16

5. SERVIÇOS DE OBRA DE ARTE CORRENTE 154.759,86

5.1 Escavação mecânica de vala em mat.1a cat. m3 78,00 7,45 581,10

5.2 Reaterro e compactação p/ bueiro m3 57,72 31,23 1.802,60

5.3 Corpo BSTC D=0,80 m AC/SC/PC m 26,00 824,64 21.440,64

5.4 Boca BSTC D=0,80 m normal AC/SC/PC und 4,00 2.416,52 9.666,08

5.5 Meio-fio de concreto - MFC 03 AC/SC m 2.200,00 48,02 105.644,00

5.6 Entrada d'água - EDA 02 AC/SC und 36,00 80,46 2.896,56

5.7 Descida d'água tipo rap.canal retang.-DAR 02 AC/SC m 108,00 117,86 12.728,88

6. SINALIZAÇÃO 94.122,85

6.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 62.475,14

6.1.1 Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. água -2 anos m2 1.025,00 25,64 26.281,00

6.1.2 Pint. setas/zebrado-tinta b.acríl. emuls. água-2a. m2 376,04 36,14 13.590,09

6.1.3 Forn. e colocação de tacha reflet. bidirecional und 829,00 21,85 18.113,65

6.1.4 Forn. e colocação de tachão reflet. bidirecional und 80,00 56,13 4.490,40

6.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL 31.647,71

6.2.1 Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva m2 72,51 436,46 31.647,71

7. PROJETO 116.880,40

7.1 Detalhamento de projetos km 11,83 9.880,00 116.880,40

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

VALOR TOTAL COM BDI 3.565.502,06

27/03/201811,83 km

DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

OBRA: SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PAVIMENTO EXIXTENTE


