
NÚCLEO FOLHA

7º N.R 01

RODOVIA: MALHA RODOVIÁRIA 7 NR EXTENSÃO DATA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QTD PREÇO UNIT (R$) PREÇO TOTAL (R$)

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 1.390.659,59

1.1 Placa da obra M2 510,00 352,79 179.922,90

1.2 Instalação de Canteiro und 1,00 1.085.647,97 1.085.647,97

1.3 Mobilização e desmobilização und 1,00 125.088,72 125.088,72

1.4 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO 8.283.358,00

2. Limpeza Lateral Mecanizada m2 309.500,00 0,55 170.225,00

2.1 Roçada manual ha 4,64 1.476,25 6.849,80

2.2 Regularização da plataforma e abertura de valetas m2 212.936,00 0,51 108.597,36

2.3 Tapa Buraco em CBUQ t 11.587,68 647,44 7.502.327,54

2.5 Remendo Profundo com demolição mecância (CBUQ e seixo) m3 594,24 811,49 482.219,82

2.6 Remoção de material inservível (Bota Fora) DMT = 0 Km a 10 Km m3 1.437,47 9,14 13.138,48

3. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 8.862.944,54

3.1 Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura (DMT- 20 Km) m3 4.704,40 48,67 228.963,15

3.2 Base solo estabilizado granul. s/ mistura (DMT- 20 Km) m3 3.277,61 48,67 159.521,28

3.3 Imprimação m2 75.518,00 7,72 582.998,96

3.4 Pintura de ligação m2 148.312,40 1,47 218.019,23

3.5 CBUQ - capa de rolamento AC/BC t 10.607,18 607,82 6.447.256,15

3.6 Tratamento superficial simples c/emulsão SC m2 19.808,00 6,60 130.732,80

3.7 Micro-revestimento a frio-Microflex-2,5 cm SC m2 1.485,60 25,16 37.377,70

3.8 Fresagem descontínua revest. betuminoso m3 2.599,80 242,85 631.361,43

3.9 Reciclagem simples c/ incorp. rev. asfáltico m3 8.666,00 49,24 426.713,84

4. OBRAS DE ARTE CORRENTE 412.987,60

4.1 Escavação mecânica de vala em mat.1a cat. m3 1.276,20 7,45 9.507,69

4.2 Reaterro e compactação p/ bueiro m3 1.037,05 31,24 32.397,44

4.3 Corpo BSTC D=0,80 m AC/BC/PC m 96,00 837,23 80.374,08

4.4 Corpo BSTC D=1,00 m AC/BC/PC m 72,00 1.181,74 85.085,28

4.5 Corpo BDTC D=1,00 m AC/BC/PC m 36,00 2.445,16 88.025,76

4.6 Boca BSTC D=0,80 m normal AC/BC/PC und 16,00 2.420,18 38.722,88

4.7 Boca BSTC D=1,00 m normal AC/BC/PC und 12,00 3.593,97 43.127,64

4.8 Boca BDTC D=1,00 m normal AC/BC/PC und 6,00 5.242,17 31.453,02

4.9 Desobstrução de bueiro m3 83,70 51,30 4.293,81

5. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 1.171.046,11

5.1 Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. água -2 anos (contínua) m2 41.782,50 25,64 1.071.303,30

5.2 Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. água -2 anos (descontínua) m2 3.481,88 25,64 89.275,40

5.3 Forn. e colocação de tacha reflet. monodirecional und 77,00 18,04 1.389,08

5.4 Forn. e colocação de tacha reflet. bidirecional und 97,00 21,85 2.119,45

5.5 Forn. e colocação de tachão reflet. bidirecional und 124,00 56,12 6.958,88

6. SINALIZAÇÃO VERTICAL 309.539,44

6.1 Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva m2 387,17 436,46 168.984,22

6.2 Pórtico metálico AC/BC und 3,00 46.851,74 140.555,22

12 MESES

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

VALOR TOTAL COM BDI 20.430.535,28

28/06/2018309,50 Km

DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

PRAZO DE EXECUÇÃO:

OBRA: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E ROTINEIRA


