
NÚCLEO FOLHA

OBRA: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO 6º N.R 01

RODOVIAS: PA-449 / PA-327 / PA-287 EXTENSÃO DATA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QTD PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

1 RODOVIA PA-449 2.528.136,47

1.1 PA-449 (KM 0 A0 KM 02) - EXT. = 2,00 KM 869.129,55

1.1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 193.824,75

1.1.1.1 Mobilização e desmobilização und 1,00 87.581,91 87.581,91

1.1.1.2 Placa da obra (6,00m x 3,00m) x 2 und m
2 36,00 352,79 12.700,44

1.1.1.3 Instalação de canteiro m
2 192,00 487,20 93.542,40

1.1.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 19.194,00

1.1.2.1 Remoção de material inservível (Bota Fora) DMT = 0 Km a 10 Km m
3 2.100,00 9,14 19.194,00

1.1.3 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 656.110,80

1.1.3.1
Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com 

material de jazida - DMT = 5,00 Km
m

3 5.160,00 36,23 186.946,80

1.1.3.2 Regularização da plataforma m
2 14.000,00 0,07 980,00

1.1.3.3 Imprimação m
2 17.200,00 8,32 143.104,00

1.1.3.4 Tratamento superficial duplo c/ emulsão SC m
2 14.000,00 17,55 245.700,00

1.1.3.5 Capa selante com pedrisco  SC m
2 14.000,00 5,67 79.380,00

1.2 PA-449 (CHAPÉU DE PALHA - KM 31 - KM 31,50) - EXT. = 0,50 KM 184.405,10

1.2.1 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 4.798,50

1.2.1.1 Remoção de material inservível (Bota Fora) DMT = 0 Km a 10 Km m
3 525,00 9,14 4.798,50

1.2.2 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 179.606,60

1.2.2.1
Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com 

material de jazida - DMT = 5,00 Km
m

3 1.720,00 36,23 62.315,60

1.2.2.2 Regularização da plataforma m
2 3.500,00 0,07 245,00

1.2.2.3 Imprimação m
2 4.300,00 8,32 35.776,00

1.2.2.4 Tratamento superficial duplo c/ emulsão SC m
2 3.500,00 17,55 61.425,00

1.2.2.5 Capa selante com pedrisco  SC m
2 3.500,00 5,67 19.845,00

1.3
PA-449 (VILA JONCON - CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/FLORESTA - 

EXT. = 2,00 KM)
700.100,40

1.3.1 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 19.194,00

1.3.1.1 Remoção de material inservível (Bota Fora) DMT = 0 Km a 10 Km m
3 2.100,00 9,14 19.194,00

1.3.2 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 680.906,40

1.3.2.1
Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com 

material de jazida - DMT = 5,00 Km
m

3 6.880,00 36,23 249.262,40

1.3.2.2 Regularização da plataforma m
2 14.000,00 0,07 980,00

1.3.2.3 Imprimação m
2 17.200,00 8,32 143.104,00

1.3.2.4 Tratamento superficial duplo c/ emulsão m
2 14.000,00 14,87 208.180,00

1.3.2.5 Capa selante com pedrisco  SC m
2 14.000,00 5,67 79.380,00

1.4
PA-449 (GORGULHO - CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/FLORESTA - 

EXTENSÃO = 0,50 KM)
184.405,10

1.4.1 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 4.798,50

1.4.1.1 Remoção de material inservível (Bota Fora) DMT = 0 Km a 10 Km m
3 525,00 9,14 4.798,50

1.4.2 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 179.606,60

1.4.2.1
Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com 

material de jazida - DMT = 5,00 Km
m

3 1.720,00 36,23 62.315,60

1.4.2.2 Regularização da plataforma m
2 3.500,00 0,07 245,00

1.4.2.3 Imprimação m
2 4.300,00 8,32 35.776,00

1.4.2.4 Tratamento superficial duplo c/ emulsão SC m
2 3.500,00 17,55 61.425,00

1.4.2.5 Capa selante com pedrisco  SC m
2 3.500,00 5,67 19.845,00

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

09/08/201813,60 km

DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

TRECHOS: PA-449 (Km 0 ao Km 02) /  PA-449 (Km 31 ao Km 31,50) - CHAPÉU DE PALHA /  

PA-449 VILA JONCON (Conceição do Araguaia/Floresta) / PA-449 GORGULHO (Conceição 

do Araguaia/Floresta) / PA-449 BOM JESUS (Conceição do Araguaia/Floresta)

TRECHOS: PA-327 (Km 15 ao Km 16) SÃO JACINTO / PA-327 (Km 0 ao Km 01) - LAJEIRO 

TRECHOS: PA-287 (Km 0 ao Km 01) TATA / PA-287 (Km 0 ao Km 01) MATA GERAL / PA-287 

(Perímetro Urbano de Cumarú do Norte)



NÚCLEO FOLHA

OBRA: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO 6º N.R 01

RODOVIAS: PA-449 / PA-327 / PA-287 EXTENSÃO DATA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QTD PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

09/08/201813,60 km

DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

TRECHOS: PA-449 (Km 0 ao Km 02) /  PA-449 (Km 31 ao Km 31,50) - CHAPÉU DE PALHA /  

PA-449 VILA JONCON (Conceição do Araguaia/Floresta) / PA-449 GORGULHO (Conceição 

do Araguaia/Floresta) / PA-449 BOM JESUS (Conceição do Araguaia/Floresta)

TRECHOS: PA-327 (Km 15 ao Km 16) SÃO JACINTO / PA-327 (Km 0 ao Km 01) - LAJEIRO 

TRECHOS: PA-287 (Km 0 ao Km 01) TATA / PA-287 (Km 0 ao Km 01) MATA GERAL / PA-287 

(Perímetro Urbano de Cumarú do Norte)

1.5
PA-449 (BOM JESUS - CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/FLORESTA - 

EXTENSÃO = 1,60 KM)
590.096,32

1.5.1 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 15.355,20

1.5.1.1 Remoção de material inservível (Bota Fora) DMT = 0 Km a 10 Km m
3 1.680,00 9,14 15.355,20

1.5.2 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 574.741,12

1.5.2.1
Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com 

material de jazida - DMT = 5,00 Km
m

3 5.504,00 36,23 199.409,92

1.5.2.2 Regularização da plataforma m
2 11.200,00 0,07 784,00

1.5.2.3 Imprimação m
2 13.760,00 8,32 114.483,20

1.5.2.4 Tratamento superficial duplo c/ emulsão SC m
2 11.200,00 17,55 196.560,00

1.5.2.5 Capa selante com pedrisco  SC m
2 11.200,00 5,67 63.504,00

2 RODOVIA PA-327 (PA-287 / SANTA MARIA DAS BARREIRAS) 1.326.932,55

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 193.824,75

2.1.1 Mobilização e desmobilização und 1,00 87.581,91 87.581,91

2.1.2 Placa da obra (6,00m x 3,00m) x 2 und m
2 36,00 352,79 12.700,44

2.1.3 Instalação de canteiro m
2 192,00 487,20 93.542,40

2.2 PA-327 (TRECHO: KM 15 AO KM 16) - SÃO JACINTO EXT.= 2,00 KM 755.405,20

2.2.1 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO 20.174,00

2.2.1.1 Regularização da plataforma m
2 14.000,00 0,07 980,00

2.2.1.2 Remoção de material inservível (Bota Fora) DMT = 0 Km a 10 Km m
3 2.100,00 9,14 19.194,00

2.2.2 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 735.231,20

2.2.2.1 Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura (DMT= 6 Km) m
3 4.300,00 33,12 142.416,00

2.2.2.2 Base solo estabilizado granul. s/ mistura (DMT= 6 Km) m3 3.440,00 36,23 124.631,20

2.2.2.3 Imprimação m
2 17.200,00 8,32 143.104,00

2.2.2.4 Tratamento superficial duplo c/ emulsão SC m
2 14.000,00 17,55 245.700,00

2.2.2.5 Capa selante com pedrisco  SC m
2 14.000,00 5,67 79.380,00

2.3 PA-327 (TRECHO KM 0 AO KM 01) - LAJEIRO EXT. = 1,00 KM 377.702,60

2.3.1 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO 10.087,00

2.3.1.1 Regularização da plataforma m
2 7.000,00 0,07 490,00

2.3.1.2 Remoção de material inservível (Bota Fora) DMT = 0 Km a 10 Km m
3 1.050,00 9,14 9.597,00

2.3.2 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 367.615,60

2.3.2.1 Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura (DMT= 6 Km) m
3 2.150,00 33,12 71.208,00

2.3.2.2 Base solo estabilizado granul. s/ mistura (DMT= 6 Km) m
3 1.720,00 36,23 62.315,60

2.3.2.3 Imprimação m
2 8.600,00 8,32 71.552,00

2.3.2.4 Tratamento superficial duplo c/ emulsão SC m
2 7.000,00 17,55 122.850,00

2.3.2.5 Capa selante com pedrisco  SC m
2 7.000,00 5,67 39.690,00

3 RODOVIA PA-287 1.704.635,15

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 193.824,75

3.1.1 Mobilização e desmobilização und 1,00 87.581,91 87.581,91

3.1.2 Placa da obra (6,00m x 3,00m) x 2 und m
2 36,00 352,79 12.700,44

3.1.3 Instalação de canteiro m
2 192,00 487,20 93.542,40

3.2 PA-287 (TRECHO KM 0 AO KM 01) - TATA EXT.= 1,00 KM 377.702,60

3.2.1 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO 10.087,00

3.2.1.1 Regularização da plataforma m
2 7.000,00 0,07 490,00

3.2.1.2 Remoção de material inservível (Bota Fora) DMT = 0 Km a 10 Km m
3 1.050,00 9,14 9.597,00



NÚCLEO FOLHA

OBRA: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO 6º N.R 01

RODOVIAS: PA-449 / PA-327 / PA-287 EXTENSÃO DATA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QTD PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

09/08/201813,60 km

DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

TRECHOS: PA-449 (Km 0 ao Km 02) /  PA-449 (Km 31 ao Km 31,50) - CHAPÉU DE PALHA /  

PA-449 VILA JONCON (Conceição do Araguaia/Floresta) / PA-449 GORGULHO (Conceição 

do Araguaia/Floresta) / PA-449 BOM JESUS (Conceição do Araguaia/Floresta)

TRECHOS: PA-327 (Km 15 ao Km 16) SÃO JACINTO / PA-327 (Km 0 ao Km 01) - LAJEIRO 

TRECHOS: PA-287 (Km 0 ao Km 01) TATA / PA-287 (Km 0 ao Km 01) MATA GERAL / PA-287 

(Perímetro Urbano de Cumarú do Norte)

3.2.2 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 367.615,60

3.2.2.1 Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura - DMT = 10,00 Km m
3 2.150,00 33,12 71.208,00

3.2.2.2
Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura - DMT = 

10,00 Km
m

3 1.720,00 36,23 62.315,60

3.2.2.3 Imprimação m
2 8.600,00 8,32 71.552,00

3.2.2.4 Tratamento superficial duplo c/ emulsão SC m
2 7.000,00 17,55 122.850,00

3.2.2.5 Capa selante com pedrisco  SC m
2 7.000,00 5,67 39.690,00

3.3 PA-287 (TRECHO KM 0 AO KM 01) - MATA GERAL  EXT.= 1,00 KM 377.702,60

3.3.1 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO 10.087,00

3.3.1.1 Regularização da plataforma m
2 7.000,00 0,07 490,00

3.3.1.2 Remoção de material inservível (Bota Fora) DMT = 0 Km a 10 Km m
3 1.050,00 9,14 9.597,00

3.3.2 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 367.615,60

3.3.2.1 Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura (DMT=10 KM) m
3 2.150,00 33,12 71.208,00

3.3.2.2 Base solo estabilizado granul. s/ mistura (DMT= 10 KM) m
3 1.720,00 36,23 62.315,60

3.3.2.3 Imprimação m
2 8.600,00 8,32 71.552,00

3.3.2.4 Tratamento superficial duplo c/ emulsão SC m
2 7.000,00 17,55 122.850,00

3.3.2.5 Capa selante com pedrisco  SC m
2 7.000,00 5,67 39.690,00

3.4
PA-287 (PERÍMETRO URBANO DE CUMARÚ DO NORTE) EXT.= 2,00 

KM)
755.405,20

3.4.1 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO 20.174,00

3.4.1.1 Regularização da plataforma m
2 14.000,00 0,07 980,00

3.4.1.2 Remoção de material inservível (Bota Fora) DMT = 0 Km a 10 Km m
3 2.100,00 9,14 19.194,00

3.4.2 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 735.231,20

3.4.2.1 Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura - DMT = 10,00 Km m
3 4.300,00 33,12 142.416,00

3.4.2.2
Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura - DMT = 

10,00 Km
m

3 3.440,00 36,23 124.631,20

3.4.2.3 Imprimação m
2 17.200,00 8,32 143.104,00

3.4.2.4 Tratamento superficial duplo c/ emulsão SC m
2 14.000,00 17,55 245.700,00

3.4.2.5 Capa selante com pedrisco  SC m
2 14.000,00 5,67 79.380,00

VALOR TOTAL COM BDI 5.559.704,17

*PREÇOS SETRAN (BASEADOS NO SICRO/DNIT) PRAZO DE EXECUÇÃO: 300 (TREZENTOS) DIAS


