
NÚCLEO FOLHA

7 N.R 01

RODOVIA: MALHA ESTRADAL 7 NR EXTENSÃO (Km) DATA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QTD PREÇO UNIT (R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 603.731,53

1.1 Placa da obra m² 246,00 359,85 88.523,10

1.2 Instalação de Canteiro und 1,00 437.409,32 437.409,32

1.3 Mobilização e desmobilização und 1,00 77.799,11 77.799,11

2.0 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO 935.087,32

2.1 Limpeza Lateral Mecanizada m² 422.520,00 0,55 232.386,00

2.2 Roçada manual ha 5,63 1.506,05 8.479,06

2.3 Regularização da plataforma e abertura de valetas m² 121.122,40 0,51 61.772,42

2.4 Remoção de material inservível (Bota Fora) DMT = 0 Km a 10 Km m³ 64.205,05 9,15 587.476,21

2.5 Limpeza de bueiro m³ 139,42 18,07 2.519,32

2.6 Desobstrução de bueiro m³ 94,67 52,38 4.958,81

2.7 Reconformação da plataforma ha 49,29 249,29 12.287,50

2.8 Cerca arame liso.c/mourão concr.seção quadr.AC/BC m 800,00 31,51 25.208,00

3.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 10.783.701,92

3.1 Escavação e carga mat. jazida (consv) m³ 247.878,40 10,83 2.684.523,07

3.2 Transp. local c/ basc. 10m³ rodov. não pav (consv) T.Km 5.800.354,56 1,26 7.308.446,75

3.3 Compactação de aterros a 95% proctor normal m³ 247.878,40 3,19 790.732,10

4.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO 5.956.937,13

4.1 Escavação e carga mat. jazida (consv) m³ 81.071,03 10,83 877.999,25

4.2 Transp. local c/ basc. 10m³ rodov. não pav (consv) T.Km 3.794.124,20 1,26 4.780.596,49

4.3 Compactação de aterros a 100% proctor normal m³ 81.071,03 3,68 298.341,39

5.0 OBRAS DE ARTE CORRENTE 1.076.979,22

5.1 Escavação mecânica de vala em mat.1ª cat. m³ 2.244,39 7,46 16.743,15

5.2 Reaterro e compactação p/ bueiro m³ 1.794,23 31,60 56.697,67

5.3 Corpo BSTC D=0,80 m AC/BC/PC m 40,00 870,88 34.835,20

5.4 Corpo BSTC D=1,00 m AC/BC/PC m 60,00 1.231,93 73.915,80

5.5 Corpo BDTC D=1,00 m AC/BC/PC m 60,00 2.558,62 153.517,20

5.6 Corpo BTTC D=1,00 m AC/BC/PC m 60,00 3.245,41 194.724,60

5.7 Boca BSTC D=0,80 m normal AC/BC/PC und 20,00 2.532,52 50.650,40

5.8 Boca BSTC D=1,00 m normal AC/BC/PC und 30,00 3.930,86 117.925,80

5.9 Boca BDTC D=1,00 m normal AC/BC/PC und 30,00 5.505,57 165.167,10

5.10 Boca BTTC D=1,00 m normal AC/BC/PC und 30,00 7.093,41 212.802,30

6.0 SINALIZAÇÃO VERTICAL 89.487,05

6.1 Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva m² 284,14 314,94 89.487,05

12 MESES

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E ROTINEIRA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

VALOR TOTAL COM BDI 19.445.924,17

03/03/2020352,10

DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES


