
NÚCLEO FOLHA

10º N.R 01

RODOVIA: PA-439 EXTENSÃO DATA

TRECHO: ORIXIMINÁ - ENTR. PA-254

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QTD PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 893.536,48

1.1 Mobilização e desmobilização und 1,00 108.548,57 108.548,57

1.2 Instalação de Canteiro und 1,00 688.248,37 688.248,37

1.3 Placa da obra em chapa galvanizada m2 64,00 368,21 23.565,44

1.4 Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m m2 170.230,00 0,42 71.496,60

1.5 Roçada lateral manual ha 1,10 1.525,00 1.677,50

2. SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 2.220.552,00

2.1 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 m m3 2.807,54 2,13 5.980,06

2.2 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 a 200m c/e m3 5.410,64 6,73 36.413,61

2.3 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 200 a 400m c/e m3 17.737,95 7,31 129.664,41

2.4 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 400 a 600m c/e m3 12.137,48 7,90 95.886,09

2.5 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 600 a 800m c/e m3 436,56 8,46 3.693,30

2.6 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 800 a 1000m c/e m3 13.317,15 8,96 119.321,66

2.7 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1000 a 1200m c/e m3 3.889,68 9,46 36.796,37

2.8 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1200 a 1400m c/e m3 4.038,34 9,95 40.181,48

2.9 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1400 a 1600m c/e m3 6.823,02 10,34 70.550,03

2.10 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1600 a 1800m c/e m3 15.651,07 10,50 164.336,24

2.11 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1800 a 2000m c/e m3 13.267,54 11,28 149.657,85

2.12 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 2000 a 3000m c/e m3 32.232,54 12,68 408.708,61

2.13 Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 3000 a 5000m c/carreg m3 6.984,46 18,49 129.142,67

2.14 Compactação de aterros a 95% proctor normal m3 31.092,45 3,26 101.361,39

2.15 Compactação de aterros a 100% proctor normal m3 72.549,06 3,78 274.235,45

2.16 Remoção de material inservível (Bota Fora) DMT = 0 Km a 10 Km m3 3.667,20 9,30 34.104,96

2.17 Camada de drenagem para fundação de aterro com areia m3 3.667,20 114,67 420.517,82

3. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 15.929.302,67

3.1 Regularização do subleito m2 204.276,00 0,99 202.233,24

3.2 Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura (DMT= 11,29km) m3 39.833,82 36,14 1.439.594,25

3.3 Base solo estabilizado granul. s/ mistura (DMT=11,29km) m3 28.451,30 36,14 1.028.229,98

3.4 Imprimação m2 170.950,00 11,15 1.906.092,50

3.5 Pintura de ligação m2 171.300,00 2,82 483.066,00

3.6 CBUQ - capa de rolamento AC/SC t 18.070,13 601,55 10.870.086,70

4. SERVIÇOS DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE 1.235.017,16

4.1 Escavação mecânica de vala em mat.1a cat. m3 447,22 7,71 3.448,07

4.2 Reaterro e compactação m3 263,03 31,84 8.374,88

4.3 Corpo BSTC D=0,80 m AC/SC/PC m 105,00 717,28 75.314,40

4.4 Corpo BSTC D=1,00 m AC/SC/PC m 29,00 1.003,98 29.115,42

4.5 Corpo BDTC D=1,00 m AC/SC/PC m 14,00 2.058,67 28.821,38

4.6 Corpo BTTC D=1,00 m AC/SC/PC m 15,00 2.861,07 42.916,05

4.7 Boca BSTC D=0,80 m normal AC/SC/PC und 16,00 2.183,70 34.939,20

4.8 Boca BSTC D=1,00 m normal AC/SC/PC und 4,00 3.347,59 13.390,36

4.9 Boca BDTC D=1,00 m normal AC/SC/PC und 2,00 4.669,15 9.338,30

4.10 Boca BTTC D=1,00 m normal AC/SC/PC und 2,00 6.007,86 12.015,72

4.11 Sarjeta triangular de concreto - STC 02 AC/SC m 5.720,00 60,88 348.233,60
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4.12 Dissipador de energia - DES 02 AC/PC und 8,00 392,50 3.140,00

4.13 Meio-fio de concreto - MFC 03 AC/BC m 6.328,00 48,30 305.642,40

4.14 Entrada d'água - EDA 01 AC/BC und 76,00 67,04 5.095,04

4.15 Entrada d'água - EDA 02 AC/SC und 40,00 80,95 3.238,00

4.16 Descida d'água tipo rap.canal retang.-DAR 02 AC/SC m 348,00 118,82 41.349,36

4.17 Dissipador de energia - DEB 01 AC/SC/PC und 116,00 384,54 44.606,64

4.18 Dreno longit.prof. p/corte em solo - DPS 07 AC/SC m 1.340,00 168,05 225.187,00

4.19 Boca de saída p/dreno longit. prof. - BSD 01 AC/SC und 3,00 283,78 851,34

5. OBRAS COMPLEMENTARES 132.602,88

5.1 Defensa semi-maleável simples (forn./ impl.) m 512,00 258,99 132.602,88

6. PROTEÇÃO AMBIENTAL 353.146,95

6.1
Reabilitação ambiental das áreas de jazidas, empréstimos e 

acampamentos
m2 78.400,00 2,13 166.992,00

6.2 Revestimento vegetal dos taludes de aterro m2 54.160,00 2,42 131.067,20

6.3 Projeto de adequação ambiental do canteiro de obra un 1,00 4.507,75 4.507,75

6.4 Área de Tancagem un 2,00 276,71 553,42

6.5 Instalações sanitárias und 4,00 2.271,91 9.087,64

6.6 Tratamento de resíduos und 2,00 2.271,91 4.543,82

6.7 Projeto de licenciamento junto ao orgão ambiental da Usina de asfalto und 2,00 4.507,75 9.015,50

6.8 Aquisição de imagem de satelite (land sat) Km2 9,00 675,00 6.075,00

6.9 Plano de monitoramento de corpos d'água und 5,00 3.029,09 15.145,45

6.10 Campanha de Monitoramento und 5,00 807,76 4.038,80

6.11 Prospecção arqueológica und 1,00 2.120,37 2.120,37

7. SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO 354.775,08

7.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 260.089,17

7.1.1 Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. água -2 anos m2 5.461,00 25,66 140.129,26

7.1.2 Pint. setas/zebrado-tinta b.acríl. emuls. água-2a. m2 71,93 36,24 2.606,74

7.1.3 Forn. e colocação de tacha reflet. monodirecional und 140,00 18,10 2.534,00

7.1.4 Forn. e colocação de tacha reflet. bidirecional und 3.187,00 21,91 69.827,17

7.1.5 Forn. e colocação de tachão reflet. bidirecional und 800,00 56,24 44.992,00

7.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL 94.685,91

7.2.1 Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva m2 108,89 438,31 47.727,58

7.2.2 Pórtico metálico AC/SC und 1,00 46.958,33 46.958,33

8. PROJETO 1.396.457,88

8.1 Detalhamento de projeto km 17,00 36.660,00 623.220,00

8.2 Acompanhamento de campo (topografia e laboratório) mes 12,00 64.436,49 773.237,88

*PREÇOS SETRAN (BASEADOS NO SICRO/DNIT) PRAZO DE EXECUÇÃO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES

VALOR TOTAL COM BDI 22.515.391,10


