
P/MÊS N MÊS

1 13.349.341,44

1.1 COORDENAÇÃO GERAL

1.1.1 h / mês 1 24 18.307,79 439.386,96

1.1.2 h / mês 2 24 21.067,17 1.011.224,16

1.1.3 h / mês 1 24 14.425,85 346.220,40

1.1.4 h / mês 1 24 11.285,69 270.856,56

1.1.5 h / mês 1 24 2.262,01 54.288,24

1.1.6 h / mês 1 24 3.772,41 90.537,84

1.1.7 h / mês 1 24 2.262,01 54.288,24

1.1.8 h / mês 1 24 2.033,06 48.793,44

1.1.9 h / mês 1 24 2.033,06 48.793,44

1.1.10 h / mês 1 24 3.146,73 75.521,52

1.1.11 h / mês 1 24 5.240,08 125.761,92

, 2.565.672,72

1.2

1.2.1 h / mês 4 24 14.425,85 1.384.881,60

1.2.2 h / mês 12 24 11.285,69 3.250.278,72

1.2.2 h / mês 3 24 9.284,82 668.507,04

1.2.6 h / mês 4 24 4.988,30 478.876,80

1.2.7 h / mês 4 24 3.772,41 362.151,36

1.2.3 h / mês 4 24 6.540,13 627.852,48

1.2.1

1.2.1.1 h / mês 3 24 4.988,30 359.157,60

1.2.1.2 h / mês 3 24 3.772,41 271.613,52

1.2.1.3 h / mês 6 24 2.262,01 325.729,44

1.2.1.4 h / mês 6 24 2.137,36 307.779,84

1.2.2

1.2.2.1 h / mês 3 24 4.988,30 359.157,60

1.2.2.2 h / mês 3 24 3.772,41 271.613,52

1.2.2.3 h / mês 6 24 2.262,01 325.729,44

1.2.2.4 h / mês 6 24 2.137,36 307.779,84

1.3

1.3.1 Técnico de Medição h / mês 2 24 6.540,13 313.926,24

1.3.2 Motorista h / mês 3 24 2.033,06 146.380,32

9.761.415,36

1.4

1.4.1 h / mês 1 6 14.425,85 86.555,10

1.4.2 h / mês 1 6 11.285,69 67.714,14

1.4.3 h / mês 1 6 11.285,69 67.714,14

1.4.4 h / mês 1 6 11.285,69 67.714,14

1.4.5 h / mês 1 6 11.285,69 67.714,14

1.4.6 h / mês 1 6 11.285,69 67.714,14

1.4.7 h / mês 1 6 11.285,69 67.714,14

1.4.8 h / mês 1 6 10.698,03 64.188,18

1.4.9 h / mês 2 6 9.284,82 111.417,84

1.4.10 h / mês 2 6 3.772,41 45.268,92

713.714,88

Cadista / Calculista

Sub-total

Engenheiro Pleno de Drenagem

Engenheiro Pleno de Orçamento

Engenheiro Pleno de Obras de Arte Especiais

Engenheiro Pleno de Sinalização e Obras Correntes

Técnico NS Meio Ambiente

Engenheiro Júnior

Equipe de Apoio Técnico e Administrativo

Sub-total 

Apoio à Fiscalização na Análise Técnica de Projetos

Engenheiro Senior de Projeto

Engenheiro Pleno de Geometria e Terraplenagem

Engenheiro Pleno de Pavimentação

Auxiliar Técnico

Equipe de Laboratório

Técnico Senior - Laboratorista

Técnico Pleno - Laboratorista Auxiliar

Técnico Auxiliar

Auxiliar Técnico

Técnico Pleno 

Técnico Especial 

Equipe de Topografia

Técnico Senior - Topógrafo

Técnico Pleno - Topógrafo Auxiliar

Técnico Auxiliar

Sub-total 

Supervisão de Obras

Engenheiro Senior

Engenheiro Pleno

Engenheiro Junior

Técnico Senior 

Assistente Técnico

Técnico Administrativo

Auxiliar Administrativo

Motorista

Secretária

Chefe de Escritório

PESSOAL

Engenheiro Coordenador

Consultor

Engenheiro Senior

Engenheiro Pleno

Técnico Auxiliar

Anexo VII Planilha 

de Preços

Serviços Técnicos Especializados em Consultoria, Gerenciamento, Supervisão e Fiscalização de 

Obras e Serviços, Inclusive Projetos de Engenharia, para Construção e Restauração de Rodovias 

e pontes no Estado do Pará e Estudos para Concessão de Sistemas Rodoviários, Ferroviários e 

Hidroviários.

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE
QUANTIDADE VALOR 

UNITÁRIO

PREÇO TOTAL   

(R$)
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P/MÊS N MÊS

Anexo VII Planilha 

de Preços

Serviços Técnicos Especializados em Consultoria, Gerenciamento, Supervisão e Fiscalização de 

Obras e Serviços, Inclusive Projetos de Engenharia, para Construção e Restauração de Rodovias 

e pontes no Estado do Pará e Estudos para Concessão de Sistemas Rodoviários, Ferroviários e 

Hidroviários.

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE
QUANTIDADE VALOR 

UNITÁRIO

PREÇO TOTAL   

(R$)

1.5

1.5.1 h / mês 1 12 14.425,85 173.110,20

1.5.2 h / mês 1 12 11.285,69 135.428,28

308.538,48

2

2.1 % 84,04 10.368.953,76

2.2 % 20,00 202.244,83

3 % 30,00 4.004.802,43

4 2.851.277,40

4.1 veíc./ mês 8 24 5.005,05 960.969,60

4.2 veíc./ mês 16 24 3.347,86 1.285.578,24

4.2 veíc./ mês 1 24 16.200,00 388.800,00

4.3 veíc./ mês 1 12 11.249,28 134.991,36

4.4 veíc./ mês 1 6 13.489,70 80.938,20

5 2.492.880,00

5.1 mês 2 24 1.879,40 90.211,20

5.2 mês 8 24 5.443,20 1.045.094,40

5.3 mês 8 24 5.184,00 995.328,00

5.4 mês 8 24 1.886,70 362.246,40

6 168.129,12

6.1 mês 2 24 808,29 38.797,92

6.2 mês 8 24 673,60 129.331,20

7 1.695.859,68

7.1 mês 4 24 1.849,90 177.590,40

7.2 mês 24 24 1.200,00 691.200,00

7.3 mês 4 24 6.679,92 641.272,32

7.4 mês 2 24 3.220,67 154.592,16

7.5 mês 4 24 325,05 31.204,80

8 310.875,12

8.1 mês 3 24 4.317,71 310.875,12

9 689.605,46

9.1 m 140,00 140.000,00

9.2 cj 1.500,00 300.000,00

9.3 Levantamentos Topográficos m2 0,40 240.000,00

9.4 mês 1.600,91 9.605,46

10 36.133.969,25

11 % 12,00 4.336.076,31

12 40.470.045,56

13 % 16,62 6.726.121,57

TOTAL GERAL:Mar/2020 47.196.167,13

SUB-TOTAL 02 (SOMA DO ITEM I AO XI)

DESPESAS FISCAIS 40.470.045,56

600.000,00

Viga Benkelman 6,00

SUB-TOTAL 01 (SOMA DO ITEM I AO IX)

REMUNERAÇÃO DO ESCRITÓRIO 36.133.969,25

SERVIÇOS GRÁFICOS E MATERIAL CONSUMO

Serviços Gráficos e Materiais de Consumo

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

Sondagem à Percussão 1.000,00

Sondagens e Ensaios (jazidas/subleito) 200,00

ALUGUEL DE EQUIP. E INSTRUMENTOS

Instrumental de Topografia

Microcomputador Completo com Impressora

Laboratório de Solos e Asfalto

Laboratório de Concreto

GPS

Casa para Engenheiro (Hoteis)

Casa para Técnicos (Hoteis)

Alojamento de Pessoal

MOBILIÁRIO

Escritório

Alojamento de Pessoal

Caminhão basculante (Viga Benkelman)

Falling Weight Deflectometer - FWD

ALUGUEL DE IMÓVEIS

Escritório

CUSTO ADMINISTRATIVO 13.349.341,44

VEÍCULOS

Pick-up 4 x 4, cabine dupla, com capacidade para 5 

(cinco) pessoas

SEDAN - acima de 90 CV (Ar condicionado, vidro elétrico, 

Veículo SUV 4x4 a diesel com capacidade mínima para 

ENCARGOS SOCIAIS

Taxa de 84,04% de encargos do mensalista do item 1.0 12.338.117,28

Taxa de 20,00% de encargos do Consultor 1.011.224,16

Apoio à Gestão Ambiental em Rodovias

Engenheiro Senior de Meio Ambiente

Engenheiro Pleno de Meio Ambiente

Sub-total 
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