
NÚCLEO FOLHA

5º N.R 01

RODOVIA: PA-459 E PA-461 (Km 10,26,38 E Km 15) EXTENSÃO DATA

UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

I DRENAGEM RODOVIA PA-459 Km 26            380.984,56 

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 47.991,38                

1.1.1 Mobilização / Desmobilização und 1,00                     38.206,58            38.206,58                

1.1.2 Placa de obra (6,00 x 3,00 m) x 2,00 und m² 18,00                   543,60                 9.784,80                  

1.2 DESVIO PROVISÓRIO PARA RESTABELECIMENTO DO TRÁFEGO 37.833,49                

1.2.1 Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m m² 6.000,00              0,42                     2.520,00                  

1.2.2 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 2000 a 3000m c/e m³ 2.312,00              12,49                   28.876,88                

1.2.3 Compactação de aterros a 95% proctor normal m³ 1.849,60              3,48                     6.436,61                  

1.3 SERVIÇOS DE OBRAS DE ARTE CORRENTE 178.322,78              

1.3.1 Escavação mecaniz. de vala em mater. de 1a cat. m³ 1.335,00              8,84                     11.801,40                

1.3.2 Reaterro e compactação p/ bueiro m³ 576,00                 29,97                   17.262,72                

1.3.3 Corpo BDTC D=1,50 m AC/BC/PC m 32,00                   3.683,89              117.884,48              

1.3.4 Boca BDTC D=1,50 m normal AC/BC/PC und 2,00                     15.687,09            31.374,18                

1.4 TERRAPLENAGEM - CORPO ESTRADAL 111.748,40              

1.4.1 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 2000 a 3000m c/e m³ 7.316,25              12,49                   91.379,96                

1.4.2 Compactação de aterros a 95% proctor normal m³ 5.853,00              3,48                     20.368,44                

1.5 REVESTIMENTO PRIMÁRIO 5.088,51                  

1.5.1 Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m m² 2.500,00              0,42                     1.050,00                  

1.5.2 Escavação e carga mat. jazida (consv) m³ 165,25                 10,70                   1.768,18                  

1.5.3 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav. TKm 2.042,49              0,83                     1.695,27                  

1.5.4 Compactação de aterros a 95% proctor normal m³ 165,25                 3,48                     575,07                     

II DRENAGEM RODOVIA PA-459 Km 38            232.850,05 

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 47.991,38                

2.1.1 Mobilização / Desmobilização und 1,00                     38.206,58            38.206,58                

2.1.2 Placa de obra (6,00 x 3,00 m) x 2,00 und m² 18,00                   543,60                 9.784,80                  

2.2 DESVIO PROVISÓRIO PARA RESTABELECIMENTO DO TRÁFEGO 76.138,39                

2.2.1 Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m m² 3.850,00              0,42                     1.617,00                  

2.2.2 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 2000 a 3000m c/e m³ 3.128,13              12,49                   39.070,34                

2.2.3 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav. TKm 32.219,69            0,83                     26.742,34                

2.2.4 Compactação de aterros a 95% proctor normal m³ 2.502,50              3,48                     8.708,70                  

2.3 SERVIÇOS DE OBRAS DE ARTE CORRENTE 79.486,47                

2.3.1 Escavação mecaniz. de vala em mater. de 1a cat. m³ 350,00                 8,84                     3.094,00                  

2.3.2 Reaterro e compactação p/ bueiro m³ 150,00                 29,97                   4.495,50                  

2.3.3 Corpo BDTC D=1,50 m AC/BC/PC m 11,00                   3.683,89              40.522,79                

2.3.4 Boca BDTC D=1,50 m normal AC/BC/PC und 2,00                     15.687,09            31.374,18                

2.4 TERRAPLENAGEM - CORPO ESTRADAL 21.117,21                

2.4.1 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 2000 a 3000m c/e m³ 650,00                 12,49                   8.118,50                  

2.4.2 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav. TKm 13.390,00            0,83                     11.113,70                

2.4.3 Compactação de aterros a 95% proctor normal m³ 541,67                 3,48                     1.885,01                  

2.5 REVESTIMENTO PRIMÁRIO 8.116,60                  

2.5.1 Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m m² 360,00                 0,42                     151,20                     

2.5.2 Escavação e carga mat. jazida (consv) m³ 200,00                 10,70                   2.140,00                  

2.5.3 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav. TKm 6.180,00              0,83                     5.129,40                  

2.5.4 Compactação de aterros a 95% proctor normal m³ 200,00                 3,48                     696,00                     

ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT.
PREÇOS

SUB-TRECHO: 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

26/06/2020

OBRA: SERVIÇOS DE OBRAS DE CORRENTE

TRECHO: Brejo Grande do Arag. / Santa Izabel do Arag.  -  Entr. BR-153 / Entr.     PA-

459



NÚCLEO FOLHA

5º N.R 01
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PREÇOS

SUB-TRECHO: 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
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DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

26/06/2020

OBRA: SERVIÇOS DE OBRAS DE CORRENTE
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III DRENAGEM RODOVIA PA-459 Km 10            380.766,99 

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 47.991,38                

3.1.1 Mobilização / Desmobilização und 1,00                     38.206,58            38.206,58                

3.1.2 Placa de obra (6,00 x 3,00 m) x 2,00 und m² 18,00                   543,60                 9.784,80                  

3.2 DESVIO PROVISÓRIO PARA RESTABELECIMENTO DO TRÁFEGO 175.287,21              

3.2.1 Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m m² 5.760,00              0,42                     2.419,20                  

3.2.2 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 2000 a 3000m c/e m³ 6.400,00              12,49                   79.936,00                

3.2.3 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav. TKm 92.400,00            0,83                     76.692,00                

3.2.4 Compactação de aterros a 95% proctor normal m³ 4.666,67              3,48                     16.240,01                

3.3 SERVIÇOS DE OBRAS DE ARTE CORRENTE 82.036,60                

3.3.1 Escavação mecaniz. de vala em mater. de 1a cat. m³ 1.050,00              8,84                     9.282,00                  

3.3.2 Reaterro e compactação p/ bueiro m³ 550,20                 29,97                   16.489,49                

3.3.3 Corpo BTTC D=1,00 m AC/BC/PC m 15,00                   2.632,73              39.490,95                

3.3.4 Boca BTTC D=1,00 m normal AC/BC/PC und 2,00                     4.991,30              9.982,60                  

3.3.5 Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC m³ 62,08                   109,40                 6.791,55                  

3.4 TERRAPLENAGEM - CORPO ESTRADAL 36.936,00                

3.4.1 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 2000 a 3000m c/e m³ 2.400,00              12,49                   29.976,00                

3.4.2 Compactação de aterros a 95% proctor normal m³ 2.000,00              3,48                     6.960,00                  

3.5 REVESTIMENTO PRIMÁRIO 38.515,80                

3.5.1 Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m m² 600,00                 0,42                     252,00                     

3.5.2 Escavação e carga mat. jazida (consv) m³ 960,00                 10,70                   10.272,00                

3.5.3 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav. TKm 29.700,00            0,83                     24.651,00                

3.5.4 Compactação de aterros a 95% proctor normal m³ 960,00                 3,48                     3.340,80                  

IV DRENAGEM RODOVIA PA-461 Km 15            208.163,47 

4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 47.991,38                

4.1.1 Mobilização / Desmobilização und 1,00                     38.206,58            38.206,58                

4.1.2 Placa de obra (6,00 x 3,00 m) x 2,00 und m² 18,00                   543,60                 9.784,80                  

4.2 DESVIO PROVISÓRIO PARA RESTABELECIMENTO DO TRÁFEGO 51.917,52                

4.2.1 Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m m² 2.625,25              0,42                     1.102,61                  

4.2.2 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 2000 a 3000m c/e m³ 2.133,02              12,49                   26.641,42                

4.2.3 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav. TKm 21.970,06            0,83                     18.235,15                

4.2.4 Compactação de aterros a 95% proctor normal m³ 1.706,42              3,48                     5.938,34                  

4.3 SERVIÇOS DE OBRAS DE ARTE CORRENTE 78.447,12                

4.3.1 Escavação mecaniz. de vala em mater. de 1a cat. m³ 238,36                 8,84                     2.107,10                  

4.3.2 Reaterro e compactação p/ bueiro m³ 11,00                   3.683,89              40.522,79                

4.3.3 Corpo BDTC D=1,00 m AC/BC/PC m 2,00                     15.687,09            31.374,18                

4.3.4 Boca BTTC D=1,00 m normal AC/BC/PC und 148,25                 29,97                   4.443,05                  

4.4 TERRAPLENAGEM - CORPO ESTRADAL 19.758,15                

4.4.1 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 2000 a 3000m c/e m³ 550,25                 12,49                   6.872,62                  

4.4.2 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav. TKm 13.602,18            0,83                     11.289,81                

4.4.3 Compactação de aterros a 95% proctor normal m³ 458,54                 3,48                     1.595,72                  

4.5 REVESTIMENTO PRIMÁRIO 10.049,30                

4.5.1 Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m m² 425,00                 0,42                     178,50                     

4.5.2 Escavação e carga mat. jazida (consv) m³ 252,25                 10,70                   2.699,08                  

4.5.3 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav. TKm 7.794,53              0,83                     6.469,46                  

4.5.4 Compactação de aterros a 95% proctor normal m³ 201,80                 3,48                     702,26                     

1.202.765,07        

*PREÇOS SETRAN (BASEADOS NO SICRO/DNIT) PRAZO: 90 DIAS

TOTAL


