
NÚCLEO FOLHA

2º N.R 01

RODOVIA: PA-380 EXTENSÃO DATA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QTD PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 270.753,98

1.1 Mobilização e desmobilização und 1,00 84.875,18 84.875,18

1.2 Instalação de canteiro m2 264,00 492,35 129.980,40

1.3 Placa da obra M2 64,00 365,00 23.360,00

1.4 Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m m2 76.020,00 0,42 31.928,40

1.5 Roçada manual ha 0,40 1.525,00 610,00

2. SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM 976.798,74

2.1 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 m m3 1.078,75 2,12 2.286,95

2.2 Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 50 a 200m c/carreg m3 1.797,91 8,35 15.012,55

2.3 Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 200 a 400m c/carreg m3 5.393,73 9,09 49.029,01

2.4 Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 400 a 600m c/carreg m3 3.595,82 9,46 34.016,46

2.5 Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 600 a 800m c/carreg m3 5.034,15 9,92 49.938,77

2.6 Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 800 a 1000m c/carreg m3 5.753,32 10,62 61.100,26

2.7 Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 1000 a 1200m c/carreg m3 4.314,99 11,02 47.551,19

2.8 Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 1200 a 1400m c/carreg m3 6.112,89 11,39 69.625,82

2.9 Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 1400 a 1600m c/carreg m3 4.674,57 11,95 55.861,11

2.10 Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 1600 a 1800m c/carreg m3 7.551,22 12,13 91.596,30

2.11 Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 1800 a 2000m c/carreg m3 7.910,81 12,86 101.733,02

2.12 Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 2000 a 3000m c/carreg m3 2.636,94 14,31 37.734,61

2.13 Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 3000 a 5000m c/carreg m3 6.965,97 18,29 127.407,59

2.14 Compactação de aterros a 100% proctor normal m3 48.323,90 3,68 177.831,95

2.15 Remoção de material inservível (Bota Fora) DMT = 0 Km a 10 Km m3 315,00 9,15 2.882,25

2.16 Camada de drenagem para fundação de aterro com areia m3 315,00 168,86 53.190,90

3. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 7.216.814,87

3.1 Regularização do subleito m2 94.584,00 0,96 90.800,64

3.2 Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura (DMT=20,00 KM) m3 16.948,32 43,90 744.031,25

3.3 Base solo estabilizado granul. s/ mistura (DMT=20,00 KM) m3 16.320,96 43,90 716.490,14

3.4 Imprimação m2 78.420,00 9,91 777.142,20

3.5 Pintura de ligação m2 82.420,00 2,28 187.917,60

3.6 CBUQ - capa de rolamento AC/SC t 8.424,47 557,95 4.700.433,04

4. OBRAS DE ARTE CORRENTE 560.684,65

4.1 Escavação mecânica de vala em mat.1a cat. m3 310,07 7,48 2.319,32

4.2 Reaterro e compactação m3 212,99 31,84 6.781,60

4.3 Corpo BSTC D=0,60 m AC/BC/PC m 30,00 519,43 15.582,90

4.4 Corpo BSTC D=0,80 m AC/BC/PC m 42,00 742,26 31.174,92

4.5 Corpo BSTC D=1,00 m AC/BC/PC m 42,00 1.041,00 43.722,00

4.6 Corpo BDTC D=1,00 m AC/BC/PC m 16,00 2.146,03 34.336,48

4.7 Boca BSTC D=0,60 m normal AC/BC/PC und 10,00 1.382,75 13.827,50

4.8 Boca BSTC D=0,80 m normal AC/BC/PC und 6,00 2.291,85 13.751,10

4.9 Boca BSTC D=1,00 m normal AC/BC/PC und 6,00 3.486,91 20.921,46

4.10 Boca BDTC D=1,00 m normal AC/BC/PC und 2,00 4.866,98 9.733,96

4.11 Sarjeta triangular de concreto - STC 02 AC/SC m 1.950,00 60,63 118.228,50

4.12 Meio-fio de concreto - MFC 03 AC/SC m 3.084,00 48,30 148.957,20

4.13 Entrada d'água - EDA 01 AC/BC und 11,00 67,04 737,44

4.14 Entrada d'água - EDA 02 AC/BC und 27,00 80,95 2.185,65

4.15 Descida d'água tipo rap.canal retang.-DAR 02 AC/BC m 51,03 118,82 6.063,38

4.16 Dissipador de energia - DEB 01 AC/BC/PC und 38,00 384,54 14.612,52

4.17 Dissipador de energia - DES 02 AC/PC und 6,00 392,47 2.354,82

4.18 Dreno longit.prof. p/corte em solo - DPS 07 AC/BC m 500,00 147,95 73.975,00

4.19 Boca de saída p/dreno longit. prof. - BSD 01 AC/BC und 5,00 283,78 1.418,90

5. SINALIZAÇÃO 199.371,15

5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 176.044,29

5.1.1 Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. água -2 anos m2 4.201,05 25,66 107.798,94
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5.1.2 Pint. setas/zebrado-tinta b.acríl. emuls. água-2a. m2 588,31 36,24 21.320,35

5.1.3 Forn. e colocação de tacha reflet. bidirecional und 1.500,00 21,91 32.865,00

5.1.4 Forn. e colocação de tachão reflet. bidirecional und 250,00 56,24 14.060,00

5.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL 23.326,86

5.2.1 Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva m2 53,22 438,31 23.326,86

6. PROTEÇÃO AMBIENTAL 247.666,96

6.1
Reabilitação ambiental das áreas de jazidas, empréstimos e 
acampamentos

m2 110.000,00 2,12 233.200,00

6.2 Revestimento vegetal dos taludes de aterro m2 1.704,00 8,49 14.466,96

7. OBRAS COMPLEMENTARES 155.244,80

7.1 Cercas arame farp. c/mourão conc.seção quadr.AC/BC m 2.200,00 31,76 69.872,00

7.2 Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) m2 960,00 88,93 85.372,80

8. PROJETO 288.000,00

8.1 Detalhamento de projeto km 8,00 36.000,00 288.000,00

VALOR TOTAL COM BDI 9.915.335,15

*PREÇOS SETRAN (BASEADOS NO SICRO/DNIT) PRAZO: 12 (DOZE) MESES


