
NÚCLEO FOLHA

6º N.R 01

RODOVIA: PA-279 (LOTE I) EXTENSÃO DATA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QTD PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 354.133,98

1.1 Mobilização e desmobilização und 1,00 168.787,98 168.787,98

1.2 Instalação de canteiro m² 264,00 495,37 130.777,68

1.3 Placa da obra m² 36,00 372,15 13.397,40

1.4 Limpeza Lateral Mecanizada m² 55.040,00 0,55 30.272,00

1.5 Limpeza lateral manual ha 1,20 1.551,12 1.861,34
1.6 Remoção de material inservível (Bota Fora) DMT = 0 Km a 10 Km m³ 987,714 9,15 9.037,58
2. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 36.674.220,64

2.1 Reciclagem do pavimento existente - (Execução de Sub-base) m³ 32.073,60 49,30 1.581.228,48

2.2
Reciclagem do Pav. Existente - (Execução de Base  estabilizado 
granulometricamente.

m³ 6.283,20 49,30 309.761,76

2.3
Base solo estabilizado granulometricamente c/mistura (60%solo / 40%brita) 
DMT=40,0km

m³ 31.456,80 253,44 7.972.411,39

2.4 Imprimação m² 185.000,00 10,99 2.033.150,00

2.5 Pintura de ligação m² 337.460,00 3,12 1.052.875,20

2.6 Correção de defeitos por fresagem descontínua m³ 759,78 246,49 187.278,17

2.7 CBUQ - capa de rolamento AC/BC Ton 30.513,12 771,39 23.537.515,64

3. DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA 0,00 264.211,20

3.1 Defensa semi-maleável dupla (forn./ impl.) m 528,00 500,40 264.211,20

4. SERVIÇOS DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE 79.996,34

4.1 Escavação mecânica de vala em mat.1a cat. m³ 30,00 7,49 224,70

4.2 Reaterro e compactação m³ 20,00 32,16 643,20

4.3 Corpo BSTC D=1,00 m AC/BC/PC m 12,00 1.084,29 13.011,48

4.4 Corpo BDTC D=1,00 m AC/BC/PC m 4,00 2.238,99 8.955,96

4.5 Corpo BTTC D=1,00 m AC/BC/PC m 4,00 3.061,60 12.246,40

4.6 Boca BSTC D=1,00 m normal AC/BC/PC und 6,00 3.623,56 21.741,36

4.7 Boca BDTC D=1,00 m normal AC/BC/PC und 2,00 5.064,18 10.128,36

4.8 Boca BTTC D=1,00 m normal AC/BC/PC und 2,00 6.522,44 13.044,88

5. SERVIÇOS DE DRENAGEM 606.433,08

5.1 Meio-fio de concreto - MFC 03 AC/BC m 9.760,00 49,99 487.902,40

5.2 Entrada d'água - EDA 02 AC/BC und 162,67 83,11 13.519,23

5.3 Descida d'água tipo rap.canal retang.-DAR 02 AC/BC m 327,00 121,24 39.645,48

5.4 Dissipador de energia - DES 02 AC/PC und 162,67 401,84 65.365,97

6. SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO 1.049.907,34

6.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 951.844,60

6.1.1 Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. água -2 anos m² 32.400,00 25,68 832.032,00

6.1.2 Pint. setas/zebrado-tinta b.acríl. emuls. água-2a. m² 48,00 36,31 1.742,88

6.1.3 Forn. e colocação de tacha reflet. bidirecional und 4.616,00 21,92 101.182,72

6.1.4 Forn. e colocação de tachão reflet. bidirecional und 300,00 56,29 16.887,00

6.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL 98.062,74

6.2.1 Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva m² 223,23 439,30 98.062,74

7. PROJETO 775.440,00

7.1 Detalhamento de projeto Km 21,54 36.000,00 775.440,00

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO

72,00 Km 06/08/2021TRECHO: ENTR. BR-155 / PER. URB. DE ÁGUA AZUL DO NORTE

VALOR TOTAL COM BDI 39.804.342,58

*PREÇOS SETRAN (BASEADOS NO SICRO/DNIT) PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES


