
OBRA:

LOCAL:

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 60.964,26

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 60.964,26

1.1.1 Mobilização de equipamentos e pessoal und 1,00 13.513,20 13.513,20

1.1.2 Licenças e taxas da obra (até 500m2) cj 1,00 8.005,78 8.005,78

1.1.3 Entrada provisoria de energia eletrica aerea trifasica 40a em poste madeira un 1,00 2.711,38 2.711,38

1.1.4 Instalação provisórias do canteiro para pontes de madeira m2 50,00 532,79 26.639,50

1.1.5 Placa de obra padrão SETRAN m2 24,00 420,60 10.094,40

2 RECUPERAÇÃO PONTE SOBRE IGARAPÉ IPIXUNA (12,00 x 8,60 x 5,00m) 253.162,39

2.1 SERVIÇOS INICIAIS 64.655,55

2.1.1 Placa de advertência padrão SETRAN m2 25,60 277,52 7.104,51

2.1.2 Projeto Estrutural de Ponte m2 105,60 108,51 11.458,66

2.1.3 Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive nivelador m2 216,27 31,93 6.905,50

2.1.4
Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - chp diurno. 

af_03/2016
chp 220,00 84,05 18.491,00

2.1.5
Demolição controlada de concreto com martelete - laje de transição e guarda-

corpos
m3 8,45 451,56 3.815,68

2.1.6 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - remoção de entulho m3xkm 253,44 2,82 714,70

2.1.7
Operação de Controle de Tráfego do tipo Sigue e Pare incluindo sinalização 

diurna e notruna
mes 1,00 16.165,50 16.165,50

2.2 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS 7.598,77

2.2.1 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - Pedra tipo Rachão m3xkm 1.782,00 2,82 5.025,24

2.2.2 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - Seixo in Natura m3xkm 912,60 2,82 2.573,53

2.3 SERVIÇOS DE REFORÇO DOS ENCONTROS 101.329,46

2.3.1 Escavação de vala de 40 cm para assentamento de base do rip-rap m3 5,27 11,09 58,44

2.3.2 Serviço de Rip-Rap com sacos solo cimento und 3.627,00 22,84 82.840,68

2.3.3 Dreno de PVC D=75 mm und 8,00 18,17 145,36

2.3.4 Aterro com pedra tipo rachão m3 59,40 217,50 12.919,50

2.3.5 Aterro com seixo in natura m3 30,42 176,38 5.365,48

2.4 SUPERESTRUTURA 45.176,23

2.4.1 Laje de transição

2.4.1.1 Forma c/ madeira branca m2 38,24 118,18 4.519,20

2.4.1.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 9,18 1.047,55 9.616,51

2.4.1.3 Armação p/ concreto KG 1.651,97 18,79 31.040,52

2.5 SERVIÇOS AUXILIARES 25.605,33

2.5.1
Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 mm - 

fornecimento e instalação 
m 16,60 1.542,49 25.605,33

2.6 SERVIÇOS FINAIS 8.797,04

2.6.1 Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm m2 39,03 49,67 1.938,62

2.6.2 Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva m2 14,07 487,45 6.858,42

3 RECUPERAÇÃO PONTE SOBRE RIO BUJARÚ (14,00 x 8,60 x 4,50m) 314.381,41

3.1 SERVIÇOS INICIAIS 99.958,29

3.1.1 Placa de advertência padrão SETRAN m2 25,60 277,52 7.104,51

3.1.2 Projeto Estrutural de Ponte m2 123,20 108,51 13.368,43

3.1.3 Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive nivelador m2 226,90 31,93 7.244,92

3.1.4
Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - chp diurno. 

af_03/2016
chp 440,00 84,05 36.982,00

3.1.5
Demolição controlada de concreto com martelete - laje de transição e guarda-

corpos
m3 5,46 451,56 2.465,52

3.1.6 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - remoção de entulho m3xkm 163,80 2,82 461,92

3.1.7
Operação de Controle de Tráfego do tipo Sigue e Pare incluindo sinalização 

diurna e notruna
mes 2,00 16.165,50 32.331,00

3.2 SERVIÇOS DE REFORÇO DOS ENCONTROS 15.635,32

3.2.1 Escavação de vala de 40 cm para assentamento de base do rip-rap m3 5,27 11,09 58,44

3.2.2 Serviço de Rip-Rap com sacos solo cimento und 682,00 22,84 15.576,88

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE TRANSPORTES

RECUPERAÇÃO DE 02 (DUAS) PONTES DE CONCRETO ARMADO NA RODOVIA PA-252, SOBRE O IGARAPÉ IPIXUNA (12,00 x 8,60 x 5,00m) E 

RIO BUJARÚ (14,00 x 8,60 x 4,50m). MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ

TRECHO PA 140 COM O MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ, SENTIDO RIO CAPIM, SOB A JURISDIÇÃO DO 7º NR 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:

LOCAL:

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE TRANSPORTES

RECUPERAÇÃO DE 02 (DUAS) PONTES DE CONCRETO ARMADO NA RODOVIA PA-252, SOBRE O IGARAPÉ IPIXUNA (12,00 x 8,60 x 5,00m) E 

RIO BUJARÚ (14,00 x 8,60 x 4,50m). MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ

TRECHO PA 140 COM O MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ, SENTIDO RIO CAPIM, SOB A JURISDIÇÃO DO 7º NR 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3.3 SERVIÇOS DE REFORÇO ESTRUTURAL DO TABULEIRO 172.419,95

3.3.1 Reforço com Estaca raiz 110.408,08

3.3.1.1 Plataforma em piso de madeira m2 55,20 403,17  22.254,98 

3.3.1.2 Cravação de camisa metálica d=400mm m 24,00 661,99  15.887,76 

3.3.1.3
Estaca raíz, diâmetro de 31cm, sem presença de rocha (exclusive mobilização e 

desmobilização). af_03/2020_p
m 100,00  488,80  48.880,00 

3.3.1.4
Elevação de estruturas de 1.470 a 1.960 kN para substituição de aparelho de 

apoio com a utilização de macaco hidráulico 
und 22,00  1.062,97  23.385,34 

3.3.2 Bloco de reforço 62.011,87

3.3.2.1
Escoramento formas de h=3,30 a 3,50 m, com madeira 3a qualidade, nao 

aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x
m3 36,00 16,51 594,36

3.3.2.2 Forma c/ madeira branca m2 30,20 118,18 3.569,04

3.3.2.3 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 9,60 1.047,55 10.056,48

3.3.2.4 Armação p/ concreto kg 1.439,90 18,79 27.055,72

3.3.2.5 Desforma m2 30,20 6,16 186,03

3.3.2.6 Aparelho de apoio tipo neopreme fretado (dm³) dm³ 144,00 142,71 20.550,24

3.4 SERVIÇOS AUXILIARES 17.251,92

3.4.1 Execução de barreira de concreto tipo new jersey m 28,00 616,14 17.251,92

3.5 SERVIÇOS FINAIS 9.115,92

3.5.1 Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm m2 45,45 49,67 2.257,50

3.5.2 Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva m2 14,07 487,45 6.858,42

4 DESMOBILIZAÇÃO 13.513,20

4.1 Desmobilização de pessoal e equipamentos und 1,00 13.513,20 13.513,20

(Seiscentos e trinta e seis mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos)

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO R$ 642.021,27


