
NÚCLEO FOLHA

5º N.R 01

RODOVIA: PA-151 (LOTE II) EXTENSÃO (Km) DATA

TRECHO: ENT. PA-263 (B. BRANCO) - ENT. PA-150 (JACUNDÁ)

SUB-TRECHO: ROD. PA-151 (65,5 km) - ENT. PA-150 (JACUNDÁ)

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QTD PREÇO UNIT (R$) PREÇO TOTAL (R$)

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 751.624,42

1.1 Mobilização e desmobilização und 1,00 234.850,32 234.850,32

1.2 Instalação de canteiro m² 264,00 585,74 154.635,36

1.3 Placa da obra m² 64,00 478,49 30.623,36

1.4 Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m m² 511.750,00 0,64 327.520,00

1.5 Roçada lateral manual ha 2,38 1.678,73 3.995,38

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 5.958.257,64

2.1 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 m m³ 4.805,15 3,29 15.808,94

2.2 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 a 200m c/e m³ 8.008,58 7,66 61.345,72

2.3 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 200 a 400m c/e m³ 24.025,73 8,36 200.855,10

2.4 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 400 a 600m c/e m³ 16.017,15 9,06 145.115,38

2.5 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 600 a 800m c/e m³ 22.424,01 9,75 218.634,10

2.6 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 800 a 1000m c/e m³ 25.627,44 10,37 265.756,55

2.7 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1000 a 1200m c/e m³ 19.220,58 10,95 210.465,35

2.8 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1200 a 1400m c/e m³ 27.229,14 11,54 314.224,28

2.9 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1400 a 1600m c/e m³ 20.822,30 12,03 250.492,27

2.10 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1600 a 1800m c/e m³ 33.636,01 12,23 411.368,40

2.11 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1800 a 2000m c/e m³ 35.237,73 13,17 464.080,90

2.12 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 2000 a 3000m c/e m³ 31.393,61 14,83 465.567,24

2.13 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 3000 a 5000m c/e m³ 51.895,54 19,94 1.034.797,07

2.14 Compactação de aterros a 100% proctor normal m³ 246.417,66 4,88 1.202.518,18

2.15 Remoção de material inservível (Bota Fora) DMT = 0 Km a 10 Km m³ 3.896,00 12,01 46.790,96

2.16 Camada de drenagem para fundação de aterro com areia m³ 3.896,00 166,95 650.437,20

3.0 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 10.698.303,40

3.1 Regularização do subleito m² 640.980,00 1,18 756.356,40

3.2
Camada de Revest. Primário (Esc. Carga transp. Mat. Jazida DMT 
=20KM) ISC>40%, GC 100% P.I

m³ 80.122,50 82,68 6.624.528,30

3.3 Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura (DMT=20,00 km) m³ 6.034,40 64,03 386.382,63

3.4 Base solo estabilizado granul. s/ mistura (DMT=20,00 km) m³ 5.875,60 64,03 376.214,67

3.5 Imprimação m² 27.790,00 15,16 421.296,40

3.6 Pintura de ligação m² 27.790,00 3,12 86.704,80

3.7 CBUQ - capa de rolamento AC/BC (e=0,05 m) Ton 2.000,88 1.022,96 2.046.820,20

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE 1.651.715,94

4.1 Escavação mecânica de vala em mat.1a cat. m³ 1.968,67 7,58 14.922,52

4.2 Reaterro e compactação p/ bueiro m³ 1.080,49 33,68 36.390,90

4.3 Corpo BSTC D=0,60 m AC/BC/PC m 180,00 621,57 111.882,60

4.4 Corpo BSTC D=0,80 m AC/SC/PC m 28,00 904,59 25.328,52

4.5 Corpo BSTC D=1,00 m AC/SC/PC m 396,00 1.279,12 506.531,52

4.6 Corpo BDTC D=1,00 m AC/SC/PC m 64,00 2.632,57 168.484,48

4.7 Corpo BTTC D=1,00 m AC/SC/PC m 90,00 3.637,93 327.413,70

4.8 Boca BSTC D=0,60 m normal AC/BC/PC und 60,00 1.624,01 97.440,60

4.9 Boca BSTC D=0,80 m normal AC/SC/PC und 4,00 2.701,91 10.807,64

4.10 Boca BSTC D=1,00 m normal AC/SC/PC und 54,00 4.270,70 230.617,80

4.11 Boca BDTC D=1,00 m normal AC/SC/PC und 8,00 5.834,37 46.674,96

4.12 Boca BTTC D=1,00 m normal AC/SC/PC und 10,00 7.522,07 75.220,70

5.0 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 76.145,77

5.1 Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. água -2 anos m² 2.024,70 27,57 55.820,98

5.2 Pint. setas/zebrado-tinta b.acríl. emuls. água-2a. m² 17,82 39,73 707,99

5.3 Forn. e colocação de tacha reflet. Bidirecional und 620,00 31,64 19.616,80

6.0 SINALIZAÇÃO VERTICAL 93.899,98

6.1 Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva m² 153,69 610,97 93.899,98

7.0 PROJETO 612.692,98

7.1 Detalhamento de projeto Km 57,50 10.655,53 612.692,98

12 MESES

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

VALOR TOTAL COM BDI 19.842.640,13

27/07/202257,50 km

DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

PRAZO DE EXECUÇÃO:

OBRA: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO 

*PREÇOS SETRAN (BASEADOS NO SICRO/DNIT)

(Dezenove milhões oitocentos e quarenta e dois mil e seiscentos e quarenta reais e treze centavos)
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 Nº do Protocolo: 2022/960151  Anexo/Sequencial: 2 
 Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

 Identificador de autenticação: 5592F97.A864.F57.9E091056D05C62DEAE 


