
NÚCLEO FOLHA

10º N.R 01

RODOVIA: VICINAL CUAMBA - LOTE I EXTENSÃO DATA

UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

I SERVIÇOS PRELIMINARES 4.210.154,23                 

1.1 Mobilização e desmobilização und 1,00                    222.723,27          222.723,27                    

1.2 Administração Local und 1,00                    3.747.021,40       3.747.021,40                 

1.3 Instalação de canteiro m² 364,00                614,10                 223.532,40                    

1.4 Placa da obra m² 36,00                  468,81                 16.877,16                      

II SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO 348.339,27                    

2.1 Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m m² 159.740,00          0,63                     100.636,20                    

2.2 Roçada manual ha 0,08                    1.210,04              96,80                             

2.3
Escavação, carga e transporte de solos moles - dmt de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - 
com caminhão basculante de 14 m³

m³ 921,60                30,33                   27.952,13                      

2.4 Camada drenante com conformação de trator de esteira - areia comercial m³ 921,60                238,34                 219.654,14                    

II SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 3.081.065,49                 

2.1
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 3.398,61             11,24                   38.200,38                      

2.2
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 735,54                12,11                   8.907,39                        

2.3
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 1.138,21             12,44                   14.159,33                      

2.4
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 600 a 800 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 1.207,72             12,69                   15.325,97                      

2.5
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 2.882,17             12,98                   37.410,57                      

2.6
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 472,34                13,67                   6.456,89                        

2.7
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 1.516,95             13,91                   21.100,77                      

2.8
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 10.093,88            14,16                   142.929,34                    

2.9
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 2.551,49             14,40                   36.741,46                      

2.10
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 9.404,54             14,65                   137.776,51                    

2.11
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 12.404,19            12,24                   151.827,29                    

2.12
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 3.000  a 5.000 m - caminho de serviço em 
revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 75.721,62            25,03                   1.895.312,15                 

2.13 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 93.482,51            6,15                     574.917,44                    

III SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 22.970.440,89               

3.1 Regularização do subleito m² 192.024,00          1,43                     274.594,32                    

3.2 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida (DMT= 20,00 Km) m³ 35.529,64            68,71                   2.441.241,56                 

3.3 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida (DMT= 20,00 Km) m³ 25.714,74            69,53                   1.787.945,87                 

3.4 Imprimação com asfalto diluído m² 161.820,00          13,29                   2.150.587,80                 

3.5 Pintura de ligação m² 161.820,00          5,06                     818.809,20                    

3.6 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais Ton 17.035,20            909,72                 15.497.262,14               

IV SERVIÇOS DE OBRAS DE ARTE CORRENTE 374.040,32                    

4.1 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 782,00                8,37                     6.545,34                        

4.2 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 474,48                13,71                   6.505,12                        

4.3 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 120,00                599,87                 71.984,40                      

4.4 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 32,00                  870,94                 27.870,08                      

4.5 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 64,00                  1.256,16              80.394,24                      

4.6 Corpo de BDTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 18,00                  2.476,54              44.577,72                      

4.7 Corpo de BTTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 18,00                  3.583,73              64.507,14                      

4.8 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 30,00                  1.000,83              30.024,90                      

4.9 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 4,00                    1.712,44              6.849,76                        

4.10 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 8,00                    2.600,65              20.805,20                      

4.11 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 2,00                    3.130,08              6.260,16                        

4.12 Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 2,00                    3.858,13              7.716,26                        

ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT.
PREÇOS

SUBTRECHO: ENTR. PA-255 / Km 16,00

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

16,00Km 13/02/2023

OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: ENTR. PA-255 / ENTR. PA-427
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NÚCLEO FOLHA

10º N.R 01

RODOVIA: VICINAL CUAMBA - LOTE I EXTENSÃO DATA

UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)
ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT.

PREÇOS

SUBTRECHO: ENTR. PA-255 / Km 16,00

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

16,00Km 13/02/2023

OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: ENTR. PA-255 / ENTR. PA-427

V SERVIÇOS DE DRENAGEM 910.102,12                    

5.1 Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - escavação mecânica - areia e brita comerciais m 4.320,00             99,61                   430.315,20                    

5.2 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 9.102,00             42,77                   389.292,54                    

5.3 Entrada para descida d’água - EDA 01 - areia e brita comerciais und 27,00                  93,36                   2.520,72                        

5.4 Entrada para descida d’água - EDA 02 - areia e brita comerciais und 21,00                  117,10                 2.459,10                        

5.5 Descida d’água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais m 76,00                  187,11                 14.220,36                      

5.6 Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais und 48,00                  598,77                 28.740,96                      

5.7 Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo de concreto perfurado e brita comercial m 140,00                297,25                 41.615,00                      

5.8 Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de concreto perfurado - areia e brita comerciais und 4,00                    234,56                 938,24                           

VI SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 697.994,77                    

6.1 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 9.501,30             45,98                   436.869,77                    

6.2 Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação und 4.000,00             53,05                   212.200,00                    

6.3 Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação und 500,00                97,85                   48.925,00                      

VII SINALIZAÇÃO VERTICAL 94.596,47                      

7.1 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação und 9,00                    439,23                 3.953,07                        

7.2 Placa de regulamentação em fibra, R2 lado 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação und 1,00                    278,11                 278,11                           

7.3 Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação und 44,00                  616,49                 27.125,56                      

7.4 Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação und 32,00                  616,49                 19.727,68                      

7.5 Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + X - fornecimento e implantação und 20,00                  1.128,46              22.569,20                      

7.6 Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo III + X - fornecimento e implantação und 6,00                    2.243,85              13.463,10                      

7.7 Placa de marco quilométrico em aço - 0,70 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação und 1,00                    341,19                 341,19                           

7.8 Placa de marco quilométrico em aço - 0,60 x 0,865 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação und 16,00                  446,16                 7.138,56                        

VIII OBRAS COMPLEMENTARES 484.751,10                    

8.1 Reabilitação ambiental das áreas de jazidas, empréstimos e acampamentos m² 57.500,00            6,73                     386.975,00                    

8.2 Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) m² 4.882,00             3,09                     15.085,38                      

8.3 Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação m 136,00                608,02                 82.690,72                      

IX PROJETO 711.744,48                    

9.1 Detalhamento de Projeto executivo Km 16,00                  44.484,03            711.744,48                    

X LICENÇA AMBIENTAL 447.962,94                    

10.1 Licenciamento Ambiental und 1,00                    447.962,94          447.962,94                    

34.331.192,08            
*PREÇOS SETRAN (BASEADOS NO SICRO/DNIT)

TOTAL
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