
NÚCLEO FOLHA

10º N.R 01

RODOVIA: VICINAL CUAMBA - LOTE II EXTENSÃO DATA

UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

I SERVIÇOS PRELIMINARES 4.302.376,08                 

1.1 Mobilização e desmobilização und 1,00                    251.661,75          251.661,75                    

1.2 Administração Local und 1,00                    3.810.304,77       3.810.304,77                 

1.3 Instalação de canteiro m² 364,00                614,10                 223.532,40                    

1.4 Placa da obra m² 36,00                  468,81                 16.877,16                      

II SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO 349.922,19                    

2.1 Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m m² 153.000,00          0,63                     96.390,00                      

2.2 Roçada manual ha 1,70                    1.210,04              2.057,07                        

2.3
Escavação, carga e transporte de solos moles - dmt de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - 
com caminhão basculante de 14 m³

m³ 936,00                30,33                   28.388,88                      

2.4 Camada drenante com conformação de trator de esteira - areia comercial m³ 936,00                238,34                 223.086,24                    

II SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 3.505.187,44                 

2.1
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 3.866,44             11,24                   43.458,79                      

2.2
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 836,79                12,11                   10.133,53                      

2.3
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 1.294,88             12,44                   16.108,31                      

2.4
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 600 a 800 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 1.373,97             12,69                   17.435,68                      

2.5
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 3.278,91             12,98                   42.560,25                      

2.6
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 537,36                13,67                   7.345,71                        

2.7
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 1.725,77             13,91                   24.005,46                      

2.8
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 11.483,34            14,16                   162.604,09                    

2.9
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 2.902,72             14,40                   41.799,17                      

2.10
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 10.699,11            14,65                   156.741,96                    

2.11
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 14.111,69            12,24                   172.727,09                    

2.12
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 3.000  a 5.000 m - caminho de serviço em 
revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 86.145,03            25,03                   2.156.210,10                 

2.13 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 106.350,78          6,15                     654.057,30                    

III SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 22.438.758,16               

3.1 Regularização do subleito m² 204.000,00          1,43                     291.720,00                    

3.2 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida (DMT= 9,31 Km) m³ 37.740,00            40,01                   1.509.977,40                 

3.3 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida (DMT= 9,31 Km) m³ 27.030,00            40,83                   1.103.634,90                 

3.4 Imprimação com asfalto diluído m² 170.000,00          13,00                   2.210.000,00                 

3.5 Pintura de ligação m² 171.200,00          5,06                     866.272,00                    

3.6 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais Ton 18.038,40            912,34                 16.457.153,86               

IV SERVIÇOS DE OBRAS DE ARTE CORRENTE 719.190,01                    

4.1 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 1.462,00             8,37                     12.236,94                      

4.2 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 879,00                13,71                   12.051,09                      

4.3 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 120,00                597,07                 71.648,40                      

4.4 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 112,00                882,70                 98.862,40                      

4.5 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 176,00                1.238,13              217.910,88                    

4.6 Corpo de BDTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 18,00                  2.440,19              43.923,42                      

4.7 Corpo de BTTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 36,00                  3.642,23              131.120,28                    

4.8 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 30,00                  990,07                 29.702,10                      

4.9 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 14,00                  1.693,75              23.712,50                      

4.10 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 22,00                  2.571,62              56.575,64                      

4.11 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 2,00                    3.095,00              6.190,00                        

4.12 Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 4,00                    3.814,09              15.256,36                      

ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT.
PREÇOS

SUBTRECHO: Km 16,00 / Km 33,00

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

17,00Km 13/02/2023

OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: ENTR. PA-255 / ENTR. PA-427
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NÚCLEO FOLHA

10º N.R 01

RODOVIA: VICINAL CUAMBA - LOTE II EXTENSÃO DATA

UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)
ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT.

PREÇOS

SUBTRECHO: Km 16,00 / Km 33,00

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

17,00Km 13/02/2023

OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: ENTR. PA-255 / ENTR. PA-427

V SERVIÇOS DE DRENAGEM 1.060.511,26                 

5.1 Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - escavação mecânica - areia e brita comerciais m 4.320,00             98,43                   425.217,60                    

5.2 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 11.590,00            42,28                   490.025,20                    

5.3 Entrada para descida d’água - EDA 01 - areia e brita comerciais und 65,00                  92,08                   5.985,20                        

5.4 Entrada para descida d’água - EDA 02 - areia e brita comerciais und 38,00                  115,47                 4.387,86                        

5.5 Descida d’água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais m 177,00                188,95                 33.444,15                      

5.6 Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais und 103,00                588,83                 60.649,49                      

5.7 Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo de concreto perfurado e brita comercial m 140,00                284,79                 39.870,60                      

5.8 Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 01 - tubo de concreto perfurado - areia e brita comerciais und 4,00                    232,79                 931,16                           

VI SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 663.450,46                    

6.1 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 9.762,00             45,98                   448.856,76                    

6.2 Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação und 3.584,00             53,05                   190.131,20                    

6.3 Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação und 250,00                97,85                   24.462,50                      

VII SINALIZAÇÃO VERTICAL 69.695,29                      

7.1 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação und 7,00                    439,23                 3.074,61                        

7.2 Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação und 32,00                  616,49                 19.727,68                      

7.3 Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação und 20,00                  616,49                 12.329,80                      

7.4 Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + X - fornecimento e implantação und 8,00                    1.128,46              9.027,68                        

7.5 Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo III + X - fornecimento e implantação und 8,00                    2.243,85              17.950,80                      

7.6 Placa de marco quilométrico em aço - 0,70 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação und 17,00                  446,16                 7.584,72                        

VIII OBRAS COMPLEMENTARES 458.536,18                    

8.1 Reabilitação ambiental das áreas de jazidas, empréstimos e acampamentos m² 64.000,00            6,73                     430.720,00                    

8.2 Revestimento vegetal de Taludes de aterro m² 9.002,00             3,09                     27.816,18                      

IX PROJETO 756.228,51                    

9.1 Detalhamento de Projeto executivo Km 17,00                  44.484,03            756.228,51                    

X LICENÇA AMBIENTAL 447.962,94                    

10.1 Licenciamento Ambiental und 1,00                    447.962,94          447.962,94                    

34.771.818,52            
*PREÇOS SETRAN (BASEADOS NO SICRO/DNIT)

TOTAL
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