
NÚCLEO FOLHA

5º N.R 01

RODOVIA: PA-477 EXTENSÃO DATA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QTD PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 3.690.767,76

1.1 Mobilização e desmobilização un 1,00 179.421,87 179.421,87

1.2 Administração Local un 1,00 3.270.936,33 3.270.936,33

1.3 Instalação de canteiro m² 364,00 614,10 223.532,40

1.4 Placa da obra m² 36,00 468,81 16.877,16

2. SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO 148.327,53

2.1
Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza 
com árvores de diâmetro até 0,15 m 

m² 234.000,00 0,63 147.420,00

2.2 Roçada manual ha 0,75 1.210,04 907,53

3. SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 3.361.253,69

3.1
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 50 a 200 m - 
caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

m³ 1.805,54 11,24 20.294,27

3.2
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 200 a 400 m - 
caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

m³ 9.119,40 12,11 110.435,93

3.3
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 400 a 600 m - 
caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

m³ 34.421,44 12,44 428.202,71

3.4
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 600 a 800 m - 
caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

m³ 8.761,68 12,69 111.185,72

3.5
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 800 a 1.000 m - 
caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

m³ 1.222,28 12,98 15.865,19

3.6
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.000 a 1.200 m - 
caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

m³ 9.680,57 13,67 132.333,39

3.7
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.200 a 1.400 m - 
caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

m³ 7.300,71 13,91 101.552,88

3.8
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.400 a 1.600 m - 
caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

m³ 15.531,60 14,16 219.927,46

3.9
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.600 a 1.800 m - 
caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

m³ 1.653,37 14,40 23.808,53

3.10
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.800 a 2.000 m - 
caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

m³ 11.970,85 14,65 175.372,95

3.11
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 2.500 a 3.000 m - 
caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

m³ 45.968,39 12,24 562.653,09

3.12
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 3.000  a 5.000 
m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

m³ 25.608,77 25,03 640.987,51

3.13 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 133.111,23 6,15 818.634,06

4. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 24.460.576,01

4.1 Regularização do subleito m² 237.212,70 1,43 339.214,16

4.2
Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de 
jazida (DMT = 4,44Km)

m³ 46.254,15 26,94 1.246.086,80

4.3
Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida 
(DMT = 6,77 Km)

m³ 33.159,60 34,02 1.128.089,59

4.4 Imprimação com asfalto diluído m² 196.860,00 11,86 2.334.759,60

4.5 Pintura de ligação m² 196.860,00 4,40 866.184,00

4.6 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais Ton 20.781,50 892,44 18.546.241,86

5. SERVIÇOS DE OBRAS DE ARTE CORRENTE 2.443.125,68

5.1 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 6.885,15 8,37 57.628,71

5.2 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 4.372,80 13,71 59.951,09

5.3 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 18,00 635,92 11.446,56

5.4 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 163,00 1.309,40 213.432,20

5.5 Corpo de BSTC D = 1,20 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 32,00 1.807,80 57.849,60

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

24/01/202320,00 KM

DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: ENTR. BR-153 / PERIMETRO URB. PIÇARRA

SUBTRECHO: KM 8,00 / KM 28,00
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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

24/01/202320,00 KM

DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: ENTR. BR-153 / PERIMETRO URB. PIÇARRA

SUBTRECHO: KM 8,00 / KM 28,00

5.6 Corpo de BDTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 29,00 2.586,51 75.008,79

5.7 Corpo de BTTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 135,00 3.863,61 521.587,35

5.8 Corpo de BTTC D = 1,20 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 63,00 5.391,78 339.682,14

5.9
Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - 
areia e brita comerciais 

m 18,00 3.879,29 69.827,22

5.10
Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - 
areia e brita comerciais 

m 35,00 6.607,43 231.260,05

5.11
Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - 
areia e brita comerciais 

m 33,00 9.324,39 307.704,87

5.12 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas m 6,00 1.079,15 6.474,90

5.13 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas m 22,00 2.812,70 61.879,40

5.14 Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas m 4,00 3.982,70 15.930,80

5.15 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas m 4,00 3.386,33 13.545,32

5.16 Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 18,00 4.180,25 75.244,50

5.17 Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 6,00 5.867,91 35.207,46

5.18 Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais und 2,00 23.307,80 46.615,60

5.19 Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais und 4,00 27.072,76 108.291,04

5.20 Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais und 4,00 33.639,52 134.558,08

6. SERVIÇOS DE DRENAGEM 3.866.254,10

6.1
Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - escavação mecânica - areia e brita 
comerciais 

m 7.820,00 108,28 846.749,60

6.2
Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - 
areia e brita comerciais 

m 15.542,00 46,34 720.216,28

6.3 Entrada para descida d’água - EDA 01 - areia e brita comerciais und 74,00 102,80 7.607,20

6.4 Entrada para descida d’água - EDA 02 - areia e brita comerciais und 185,00 129,13 23.889,05

6.5 Descida d’água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais m 448,00 201,35 90.204,80

6.6 Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais und 259,00 669,09 173.294,31

6.7 Dissipador de energia - DES 02 - areia e pedra de mão comerciais und 28,00 535,16 14.984,48

6.8
Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo de concreto 
perfurado e brita comercial 

m 5.805,00 341,66 1.983.336,30

6.9
Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 01 - tubo de concreto 
perfurado - areia e brita comerciais 

und 19,00 314,32 5.972,08

7. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 726.074,71

7.1 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 5.902,20 45,98 271.383,16

7.2
Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e 
colocação 

und 8.571,00 53,05 454.691,55

8. SINALIZAÇÃO VERTICAL 90.768,63

8.1
Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação 

und 45,00 616,49 27.742,05

8.2
Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação 

und 13,00 616,49 8.014,37

8.3
Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + X - fornecimento e 
implantação 

und 9,00 1.343,28 12.089,52

8.4
Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo III + X - fornecimento e 
implantação 

und 8,00 3.415,66 27.325,28

8.5
Placa delineador em aço - 0,30 x 0,90 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - 
fornecimento e implantação 

und 4,00 179,51 718,04

8.6
Placa delineador em aço - 0,50 x 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - 
fornecimento e implantação 

und 29,00 193,62 5.614,98

8.7
Placa de marco quilométrico em aço - 0,60 x 0,865 m - película retrorrefletiva tipo I + 
I - fornecimento e implantação 

und 1,00 341,19 341,19

8.8
Placa de marco quilométrico em aço - 0,70 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + 
III - fornecimento e implantação 

und 20,00 446,16 8.923,20

9. OBRAS COMPLEMENTARES 3.210.549,97

9.1 Revestimento vegetal com grama em mudas em superfícies inclinadas m² 206.000,00 6,73 1.386.380,00

9.2 Revestimento vegetal de Taludes de aterro m² 250.800,00 3,09 774.972,00

9.3 Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação m 136,00 608,02 82.690,72

9.4
Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a 
cada 50 m 

m 44.725,00 21,61 966.507,25

10. PROJETO 889.680,60

10.1 Detalhamento de Projeto executivo Km 20,00 44.484,03 889.680,60

11. PROTEÇÃO AMBIENTAL 456.613,37

11.1 Licenciamento Ambiental und 1,00 456.613,37 456.613,37

*PREÇOS SETRAN (BASEADOS NO SICRO/DNIT) PRAZO DE EXECUÇÃO: 18 (DEZOITO) MESES

VALOR TOTAL COM BDI 43.343.992,05
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