
NÚCLEO FOLHA

2º N.R 01

RODOVIA: PA-220 - LOTE III EXTENSÃO DATA

UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

I SERVIÇOS PRELIMINARES 2.905.977,18                 

1.1 Mobilização e desmobilização und 1,00                    84.333,25            84.333,25                      

1.2 Administração Local und 1,00                    2.574.779,45       2.574.779,45                 

1.3 Instalação de canteiro m² 364,00                631,23                 229.767,72                    

1.4 Placa da obra m² 36,00                  474,91                 17.096,76                      

II SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO 1.112.911,58                 

2.1 Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m m² 115.500,00          0,64                     73.920,00                      

2.2 Roçada manual ha 0,35                    1.225,78              429,02                           

2.3
Escavação, carga e transporte de solos moles - dmt de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - 
com caminhão basculante de 14 m³

m³ 3.816,00             30,72                   117.227,52                    

2.4 Camada drenante com conformação de trator de esteira - areia comercial m³ 3.816,00             241,44                 921.335,04                    

III SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 2.242.047,36                 

3.1
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 4.680,00             11,33                   53.024,40                      

3.2
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 7.020,00             12,19                   85.573,80                      

3.3
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 23.400,00            12,53                   293.202,00                    

3.4
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 600 a 800 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 11.856,00            12,77                   151.401,12                    

3.5
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 8.424,00             13,08                   110.185,92                    

3.6
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em 
revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 3.120,00             13,76                   42.931,20                      

3.7
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em 
revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 1.248,00             14,01                   17.484,48                      

3.8
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em 
revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 8.424,00             14,25                   120.042,00                    

3.9
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em 
revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 2.340,00             14,50                   33.930,00                      

3.10
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em 
revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 12.792,00            14,74                   188.554,08                    

3.11
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em 
revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 15.756,00            15,61                   245.951,16                    

3.12
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em 
revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 9.360,00             16,26                   152.193,60                    

3.13
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 3.000  a 5.000 m - caminho de serviço em 
revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 9.360,00             25,16                   235.497,60                    

3.14 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 83.400,00            6,14                     512.076,00                    

IV SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 13.271.429,54               

4.1 Regularização do subleito m² 122.819,71          1,43                     175.632,19                    

4.2 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida (DMT= 8,28 Km) m³ 23.849,26            37,33                   890.292,88                    

4.3 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida (DMT= 8,28 Km) m³ 22.419,88            38,16                   855.542,62                    

4.4 Imprimação com asfalto diluído m² 101.668,00          11,65                   1.184.432,20                 

4.5 Pintura de ligação m² 102.018,00          4,30                     438.677,40                    

4.6 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais Ton 11.364,34            855,91                 9.726.852,25                 

V SERVIÇOS DE OBRAS DE ARTE CORRENTE 358.207,76                    

5.1 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 792,53                8,48                     6.720,65                        

5.2 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 546,10                13,89                   7.585,33                        

5.3 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 32,00                  602,23                 19.271,36                      

5.4 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 91,00                  889,48                 80.942,68                      

5.5 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 14,00                  1.246,83              17.455,62                      

5.6 Corpo de BDTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 43,00                  2.457,40              105.668,20                    

5.7 Corpo de BTTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 15,00                  3.667,98              55.019,70                      

5.8 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 8,00                    1.029,56              8.236,48                        

5.9 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 14,00                  1.762,14              24.669,96                      

5.10 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 2,00                    2.677,34              5.354,68                        

5.11 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 6,00                    3.222,62              19.335,72                      

5.12 Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 2,00                    3.973,69              7.947,38                        

ITEM ] UN QUANT.
PREÇOS

SUB-TRECHO: 
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VI SERVIÇOS DE DRENAGEM 649.597,30                    

6.1 Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - escavação mecânica - areia e brita comerciais m 3.960,00             102,71                 406.731,60                    

6.2 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 12,00                  388,97                 4.667,64                        

6.3 Dissipador de energia - DES 02 - areia e pedra de mão comerciais m 2.720,00             40,27                   109.534,40                    

6.4 Entrada para descida d’água - EDA 01 - areia e brita comerciais und 35,00                  96,54                   3.378,90                        

6.5 Entrada para descida d’água - EDA 02 - areia e brita comerciais und 23,00                  121,14                 2.786,22                        

6.6 Descida d’água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais m 174,00                191,71                 33.357,54                      

6.7 Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais und 58,00                  592,96                 34.391,68                      

6.8 Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo de concreto perfurado e brita comercial m 220,00                246,09                 54.139,80                      

6.9 Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de concreto perfurado - areia e brita comerciais und 2,00                    304,76                 609,52                           

VII SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 452.751,16                    

7.1 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 4.196,78             46,57                   195.444,04                    

7.2 Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação und 4.788,00             53,74                   257.307,12                    

VIII SINALIZAÇÃO VERTICAL 103.520,02                    

8.1 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação und 2,00                    444,57                 889,14                           

8.2 Placa de regulamentação em fibra, R2 lado 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação und 2,00                    263,32                 526,64                           

8.3 Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação und 29,00                  623,97                 18.095,13                      

8.4 Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação und 17,00                  623,97                 10.607,49                      

8.5 Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + X - fornecimento e implantação und 8,00                    1.359,66              10.877,28                      

8.6 Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo III + X - fornecimento e implantação und 4,00                    3.457,63              13.830,52                      

8.7 Placa de marco quilométrico em aço - 0,70 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação und 6,00                    451,55                 2.709,30                        

8.8 Placa de marco quilométrico em aço - 0,60 x 0,865 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação und 4,00                    345,30                 1.381,20                        

8.9 Placa delineador em aço - 0,30 x 0,90 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação und 8,00                    181,84                 1.454,72                        

8.10 Placa delineador em aço - 0,50 x 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação und 220,00                196,13                 43.148,60                      

IX OBRAS COMPLEMENTARES 1.649.173,08                 

9.1 Reabilitação ambiental das áreas de jazidas, empréstimos e acampamentos m² 102.000,00          6,86                     699.720,00                    

9.2 Revestimento vegetal de Taludes de aterro m² 32.040,00            5,57                     178.462,80                    

9.3 Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) m² 4.500,00             152,73                 687.285,00                    

9.4 Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação m 136,00                615,48                 83.705,28                      

X PROJETO 522.726,39                    

10.1 Detalhamento de Projeto executivo Km 11,60                  45.062,62            522.726,39                    

XI LICENÇA AMBIENTAL 291.477,42                    

11.1 Licenciamento Ambiental und 1,00                    291.477,42          291.477,42                    

23.559.818,79            
*PREÇOS SETRAN (BASEADOS NO SICRO/DNIT)

TOTAL


