
NÚCLEO FOLHA

7º N.R 01

RODOVIA: PA-253 EXTENSÃO DATA

UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

I SERVIÇOS PRELIMINARES 3.013.724,64                 

1.1 Mobilização e desmobilização und 1,00                    124.269,36          124.269,36                    

1.2 Administração Local und 1,00                    2.649.045,72       2.649.045,72                 

1.3 Instalação de canteiro m² 364,00                614,10                 223.532,40                    

1.4 Placa da obra m² 36,00                  468,81                 16.877,16                      

II SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO 586.030,58                    

2.1 Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m m² 152.190,00          0,63                     95.879,70                      

2.2 Roçada manual ha 0,08                    1.210,04              96,80                             

2.3
Escavação, carga e transporte de solos moles - dmt de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - 
com caminhão basculante de 14 m³

m³ 1.824,00             30,33                   55.321,92                      

2.4 Camada drenante com conformação de trator de esteira - areia comercial m³ 1.824,00             238,34                 434.732,16                    

III SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 3.238.458,13                 

3.1
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 879,41 11,24 9.884,57                        

3.2
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 1.369,39 12,11 16.583,31                      

3.3
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 3.667,42 12,44 45.622,70                      

3.4
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 600 a 800 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 4.242,45 12,69 53.836,69                      

3.5
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 6.512,58 12,98 84.533,29                      

3.6
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 3.058,93 13,91 42.549,72                      

3.7
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 10.880,00 14,40 156.672,00                    

3.8
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 4.215,96 14,65 61.763,81                      

3.9
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 39.181,61 12,24 479.582,91                    

3.10
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 3.000  a 5.000 m - caminho de serviço em 
revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 65.096,26 25,03 1.629.359,39                 

3.11 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 107.003,21 6,15 658.069,74                    

IV SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 21.184.775,36               

4.1 Regularização do subleito m² 182.736,00          1,43 261.312,48                    

4.2 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida (DMT= 20,00 Km) m³ 33.811,36            68,71 2.323.178,55                 

4.3 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida (DMT= 20,00 Km) m³ 32.501,44            69,53 2.259.825,12                 

4.4 Imprimação com asfalto diluído m² 153.480,00          11,73 1.800.320,40                 

4.5 Pintura de ligação m² 153.480,00          4,34 666.103,20                    

4.6 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais Ton 16.178,69            857,55 13.874.035,61               

V SERVIÇOS DE OBRAS DE ARTE CORRENTE 392.506,49                    

5.1 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 744,10                8,37 6.228,12                        

5.2 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 433,34                13,71 5.941,09                        

5.3 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 42,00                  620,10 26.044,20                      

5.4 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 48,00                  918,34 44.080,32                      

5.5 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 32,00                  1.285,46 41.134,72                      

5.6 Corpo de BDTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 54,00                  2.537,13 137.005,02                    

5.7 Corpo de BTTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 18,00                  3.788,81 68.198,58                      

5.8 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 12,00                  1.077,69 12.932,28                      

5.9 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 6,00                    1.846,05 11.076,30                      

5.10 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 4,00                    2.808,33 11.233,32                      

5.11 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 6,00                    3.381,00 20.286,00                      

5.12 Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 2,00                    4.173,27 8.346,54                        
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VI SERVIÇOS DE DRENAGEM 386.271,84                    

6.1 Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - escavação mecânica - areia e brita comerciais m 200,00                108,02 21.604,00                      

6.2 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 4.992,00             46,25 230.880,00                    

6.3 Entrada para descida d’água - EDA 01 - areia e brita comerciais und 52,00                  102,52 5.331,04                        

6.4 Entrada para descida d’água - EDA 02 - areia e brita comerciais und 18,00                  128,76 2.317,68                        

6.5 Descida d’água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais m 123,14                201,23 24.779,46                      

6.6 Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais und 70,00                  649,21 45.444,70                      

6.7 Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo de concreto perfurado e brita comercial m 160,00                341,61 54.657,60                      

6.8 Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 01 - tubo de concreto perfurado - areia e brita comerciais und 4,00                    314,34 1.257,36                        

VII SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 510.033,60                    

7.1 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 7.202,40             45,98 331.166,35                    

7.2 Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação und 3.095,00             53,05 164.189,75                    

7.3 Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação und 150,00                97,85 14.677,50                      

VIII SINALIZAÇÃO VERTICAL 68.118,72                      

8.1 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação und 1,00                    439,23 439,23                           

8.2 Placa de regulamentação em fibra, R2 lado 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação und 1,00                    260,00 260,00                           

8.3 Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação und 25,00                  616,49 15.412,25                      

8.4 Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação und 29,00                  616,49 17.878,21                      

8.5 Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + X - fornecimento e implantação und 10,00                  1.343,28 13.432,80                      

8.6 Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo III + X - fornecimento e implantação und 4,00                    3.415,66 13.662,64                      

8.7 Placa de marco quilométrico em aço - 0,70 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação und 15,00                  446,16 6.692,40                        

8.8 Placa de marco quilométrico em aço - 0,60 x 0,865 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação und 1,00                    341,19 341,19                           

IX OBRAS COMPLEMENTARES 393.394,81                    

9.1 Reabilitação ambiental das áreas de jazidas, empréstimos e acampamentos m² 56.000,00            6,73 376.880,00                    

9.2 Revestimento vegetal de Taludes de aterro m² 5.344,60             3,09 16.514,81                      

X PROJETO 680.160,82                    

10.1 Detalhamento de Projeto executivo Km 15,29                  44.484,03 680.160,82                    

XI LICENÇA AMBIENTAL 456.613,37                    

11.1 Licenciamento Ambiental und 1,00                    456.613,37 456.613,37                    

30.910.088,36            
*PREÇOS SETRAN (BASEADOS NO SICRO/DNIT)

TOTAL


