



**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE - SETRAN-PA**  
DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC

**LAY-OUT DE INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS**

OBRAS: CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E ROTINEIRA DO 3 NR

EXTENSÃO: 247,28 Km

DATA: 20/03/2023

**(A) - CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE VIVÊNCIA NO CANTEIRO DE OBRAS**

| Item                     | DISCRIMINAÇÕES  | Comp. (m) | Larg. (m) | QTD. | Área (m <sup>2</sup> ) | Custo (R\$/m <sup>2</sup> ) | TOTAL PARCIAL |
|--------------------------|---|-----------|-----------|------|------------------------|-----------------------------|---------------|
| A - 01                   | Escritório para Eng <sup>o</sup> da Obra / Sala de Engenharia | 4         | 3         | 1    | 12                     |                             | R\$ -         |
| A - 02                   | Administração   | 5         | 2         | 1    | 10                     |                             | R\$ -         |
| A - 03                   | Fiscalização  | 4         | 4         | 1    | 16                     |                             | R\$ -         |
| A - 04                   | Almoxarifado  | 6         | 4         | 1    | 24                     |                             | R\$ -         |
| A - 05                   | Laboratório   | 5         | 5         | 1    | 25                     |                             | R\$ -         |
| A - 06                   | Sanitário/Chuveiro  | 9         | 5         | 1    | 45                     |                             | R\$ -         |
| A - 07                   | Vestiário   | 9         | 4         | 1    | 36                     |                             | R\$ -         |
| A - 08                   | Guarita   | 4         | 3         | 1    | 12                     |                             | R\$ -         |
| A - 09                   | Lavagem e Manutenção  | 10        | 4         | 1    | 40                     |                             | R\$ -         |
| A - 10                   | Usina de Asfalto  | 6         | 24        | 1    | 144                    |                             | R\$ -         |
| <b>SOMATÓRIO PARCIAL</b> |   |           |           |      | <b>364</b>             |                             | <b>R\$ -</b>  |

**(B) - SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA BÁSICA NO CANTEIRO DE OBRAS**

| Item                     | DISCRIMINAÇÕES  | UND.           | QTD.  | R\$/UNIT. | Parcial      |
|--------------------------|---|----------------|-------|-----------|--------------|
| B - 01                   | Desmatamento mecânico c/trator D-6  | m <sup>2</sup> | 0,00  |           | R\$ -        |
| B - 02                   | Destocamento de árvores D=0,15 a 0,30 m   | Und.           | 47,00 |           | R\$ -        |
| B - 03                   | Limpeza de terreno - raspagem mecanizada (motoniveladora) de camada vegetal         | m <sup>2</sup> | 0,00  |           | R\$ -        |
| B - 04                   | Base solo estabilizado granulometricamente sem mistura (Incl.Indenização de Jazida) | m <sup>3</sup> | 0,00  |           | R\$ -        |
| <b>SOMATÓRIO PARCIAL</b> |   |                |       |           | <b>R\$ -</b> |

**TOTAL GERAL**

**R\$ -**

