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GOVERNO DO ESTADO DO PARA

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
DIRETORIA TECNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC
PLANILHA ORCAMENTARIA

ASSI NADO ELETRONI CAVENTE PELO USUARI O Franci sco Leonardo Dias Tomaz (Lei 11.419/2006)

PR | 0BRA: SERVICOS DE MANUTENGAO E CONSERVAGAO PREVENTIVA E ROTINEIRA N;C,\ﬁ_';o FOOLlHA
L8 |RODOVIA: MALHA RODOVIARIA 6° NR EXTENSAO (km) DATA
SETRAN 418,51 26/07/2023
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNID. QTD PRECO UNIT (R$) [ PRECO TOTAL (R$)
1. SERVICOS PRELIMINARES 1.821.633,51
1.1 Mobilizagdo e desmobilizagédo und 1,00 185.823,78 185.823,78
1.2 Instalagdo de Canteiro m?2 364,00 658,34 239.635,76
1.3 Administracéo Local und 1,00 1.369.427,77 1.369.427,77
14 Placa da Obra und 54,00 495,30 26.746,20
2. SERVICOS DE CONSERVAGAO 18.698.785,73
2.1 Limpeza Lateral Mecanizada m? 1.464.785,00 0,63 922.814,55
2.2 Rocada manual ha 7,53 1.278,42 9.626,50
2.3 Tapa Buraco em CBUQ m?3 3.096,97 3.385,27 10.484.079,63
2.4 Remendo Profundo com demolicdo mecancia (CBUQ e seixo) m?3 2.594,76 2.799,53 7.264.108,46
25 Remocé&o de material inservivel (Bota Fora) DMT = 0 Km a 10 Km m?3 1.530,91 11,86 18.156,59
3. SERVICOS DE PAVIMENTACAO 29.020.911,35
3.1 Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura (DMT- 20 Km) m3 15.903,38 61,13 972.173,62
3.2 Base solo estabilizado granul. s/ mistura (DMT- 20 Km) m?3 4.444,58 62,00 275.563,96
Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% -
33 30%) na pista comgmaterial de jazida e brita comercial ( m? 6.666,86 268,52 1.790.185,25
3.4 Imprimacéo m? 87.887,10 14,38 1.263.816,50
3.5 Pintura de liga¢éo m? 161.126,35 4,51 726.679,84
3.6 CBUQ - capa de rolamento AC/BC Ton 19.335,16 1.211,79 23.430.153,54
3.7 Fresagem descontinua revest. Betuminoso m3 2.197,18 142,15 312.329,14
3.8 Reciclagem simples c/ incorp. revest. Asfaltico m3 5.859,14 42,67 250.009,50
4. OBRAS DE ARTE CORRENTE 1.255.242,87
4.1 Escavac¢do mecanica de vala em mat.1a cat. m3 3.640,05 8,85 32.214,44
4.2 Reaterro e compactacgao p/ bueiro m3 2.920,48 14,49 42.317,76
4.3 Corpo BSTC D=0,80 m AC/BC/PC m 120,00 1.135,63 136.275,60
4.4 Corpo BSTC D=1,00 m AC/BC/PC m 90,00 1.611,71 145.053,90
45 Corpo BDTC D=1,00 m AC/BC/PC m 90,00 3.189,76 287.078,40
4.6 Corpo BTTC D=1,00 m AC/BC/PC m 90,00 4.767,78 429.100,20
4.7 Boca BSTC D=0,80 m normal AC/BC/PC und 16,00 2.118,71 33.899,36
4.8 Boca BSTC D=1,00 m normal AC/BC/PC und 12,00 3.228,92 38.747,04
4.9 Boca BDTC D=1,00 m normal AC/BC/PC und 12,00 3.888,55 46.662,60
4.10 Boca BTTC D=1,00 m normal AC/BC/PC und 12,00 4.806,83 57.681,96
4.11 Desobstru¢éo de bueiro m3 141,43 43,92 6.211,61
5. SINALIZACAO HORIZONTAL 448.738,08
5.1 Pintura faixa-tinta b.acrilica emuls. agua - 2 anos (Bordo) m2 8.160,95 48,57 396.377,34
5.3 Pintura de Setas e Zebrados durabilidade m? 87,89 65,01 5.713,73
5.5 Forn. e colocagao de tacha reflet. bidirecional und 349,00 56,05 19.561,45
5.6 Forn. e colocacgdo de tachdo reflet. bidirecional und 262,00 103,38 27.085,56
6. SINALIZACAO VERTICAL 300.837,24
6.1 Placa de advgrténcia em aco, Iad~o de 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo und 84,00 651,33 54.711,72
| + Sl - fornecimento e implantacao
6.2 Placa em ago - _3,00 X 1,55) m - pelicula retrorrefletiva tipo | + 1 - und 47,00 2.370,66 111.421,02
fornecimento e implantagcdo
6.3 Placa de Sinalizacéo (2,00x1,00)m und 42,00 1.192,23 50.073,66
6.4 Placa de regullamentag_éo em agc3 D = 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo und 42,00 651,33 27.355,86
| + S| - fornecimento e implantacédo
6.5 Portico Metalico und 1,00 57.274,98 57.274,98
VALOR TOTAL COM BDI 51.546.148,78
PRAZO DE EXECUQAO: 12 MESES

I dentificador de autenticagéo:

533F289. F386. A37. 41BDEE611286D7EEL7

Confira a autenticidade deste documento em https://ww. si stenmas. pa. gov. br/val i dacao- prot ocol o

N° do Protocol o:

2023/ 847433 Anexo/ Sequencial : 2

Assinatura: AFE85E65C22E5FB7. 50D26794EED5D66B. 827AF26854E81FE7. 910C147214409D90

- Aut.

EM 26/ 07/ 2023 14:02 (Hora Local)



