
NÚCLEO FOLHA

8º N.R 01

RODOVIA: PA-368 - LOTE I EXTENSÃO DATA

UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

I SERVIÇOS PRELIMINARES 5.313.723,57                 

1.1 Mobilização e desmobilização und 1,00                    332.169,37          332.169,37                    

1.2 Administração Local und 1,00                    4.734.456,04       4.734.456,04                 

1.3 Instalação de canteiro m² 364,00                629,35                 229.083,40                    

1.4 Placa da obra m² 36,00                  500,41                 18.014,76                      

II SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO 1.658.690,14                 

2.1 Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m m² 736.000,00          0,63                     463.680,00                    

2.2 Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m und 1.487,00             47,21                   70.201,27                      

2.3 Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m und 198,00                118,03                 23.369,94                      

2.4 Roçada manual ha 0,38                    1.331,21              505,86                           

2.5
Escavação, carga e transporte de solos moles - dmt de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - 
com caminhão basculante de 14 m³

m³ 4.096,80             30,37                   124.419,82                    

2.6 Camada drenante com conformação de trator de esteira - areia comercial m³ 4.096,80             238,36                 976.513,25                    

III SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 7.451.647,10                 

3.1
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 4.992,00             11,32                   56.509,44                      

3.2
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 53.214,20            12,17                   647.616,81                    

3.3
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 25.246,00            12,52                   316.079,92                    

3.4
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 600 a 800 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 52.803,40            12,77                   674.299,42                    

3.5
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 35.734,40            13,05                   466.333,92                    

3.6
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 22.107,80            13,74                   303.761,17                    

3.7
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 29.663,40            13,98                   414.694,33                    

3.8
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 16.785,60            14,23                   238.859,09                    

3.9
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 40.105,00            14,46                   579.918,30                    

3.10
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 4.680,00             14,71                   68.842,80                      

3.11
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 43.371,64            15,57                   675.296,43                    

3.12
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 25.438,40            16,21                   412.356,46                    

3.13
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 3.000  a 5.000 m - caminho de serviço em 
revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 29.088,80            25,03                   728.092,66                    

3.14 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 294.792,80          6,34                     1.868.986,35                 

IV SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 53.277.867,72               

4.1 Regularização do subleito m² 443.880,00          1,49                     661.381,20                    

4.2 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida (DMT=4,66 Km) m³ 86.556,60            27,83                   2.408.870,18                 

4.3
Base estabilizada granulometricamente com mistura solo areia (70% - 30%) em usina com material de jazida e areia 
extraída (DMT=9,42 Km)

m³ 82.117,80            87,65                   7.197.625,17                 

4.4 Imprimação com asfalto diluído m² 369.900,00          12,71                   4.701.429,00                 

4.5 Pintura de ligação m² 369.970,00          3,93                     1.453.982,10                 

4.6 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais Ton 39.069,84            943,30                 36.854.580,07               

V SERVIÇOS DE OBRAS DE ARTE CORRENTE 1.317.243,32                 

5.1 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 3.451,13             8,94                     30.853,10                      

5.2 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 2.545,84             13,27                   33.783,30                      

5.3 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 117,00                924,92                 108.215,64                    

5.4 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 339,00                1.197,72              406.027,08                    

5.5 Corpo de BDTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 154,00                2.353,04              362.368,16                    

5.6 Corpo de BTTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 15,00                  3.508,34              52.625,10                      

5.7 Corpo de BTTC D = 1,20 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 15,00                  4.836,66              72.549,90                      

5.8 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 18,00                  1.190,26              21.424,68                      

5.9 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 52,00                  2.680,45              139.383,40                    

5.10 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 22,00                  3.225,01              70.950,22                      

5.11 Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 2,00                    3.990,78              7.981,56                        

5.12 Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 2,00                    5.540,59              11.081,18                      

ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT.
PREÇOS

SUBTRECHO: PERIM. URB. PORTEL / Km 37,00

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

37,00 Km 24/07/2023

OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PERIM. URB. PORTEL / ENTR. BR-422
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NÚCLEO FOLHA

8º N.R 01

RODOVIA: PA-368 - LOTE I EXTENSÃO DATA

UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)
ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT.

PREÇOS

SUBTRECHO: PERIM. URB. PORTEL / Km 37,00

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

37,00 Km 24/07/2023

OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PERIM. URB. PORTEL / ENTR. BR-422

VI SERVIÇOS DE DRENAGEM 919.521,90                    

6.1 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 7.476,00             76,87                   574.680,12                    

6.2 Entrada para descida d’água - EDA 01 - areia e brita comerciais und 68,00                  94,28                   6.411,04                        

6.3 Entrada para descida d’água - EDA 02 - areia e brita comerciais und 86,00                  118,05                 10.152,30                      

6.4 Descida d’água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais m 462,00                199,87                 92.339,94                      

6.5 Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais und 154,00                615,45                 94.779,30                      

6.6 Valeta de proteção de aterros com revestimento vegetal - VPAG 120-30 - escavação mecânica m 3.640,00             38,78                   141.159,20                    

VII SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 1.172.271,31                 

7.1 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 8.856,82             55,19                   488.807,90                    

7.2 Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação und 12.631,00            54,11                   683.463,41                    

VIII SINALIZAÇÃO VERTICAL 265.427,44                    

8.1 Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação und 49,00                  773,78                 37.915,22                      

8.2 Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação und 23,00                  773,78                 17.796,94                      

8.3 Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação und 19,00                  1.407,98              26.751,62                      

8.4 Placa delineador em aço - 0,30 x 0,90 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação und 4,00                    201,57                 806,28                           

8.5 Placa delineador em aço - 0,50 x 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação und 182,00                217,99                 39.674,18                      

8.6 Placa de marco quilométrico em aço - 0,60 x 0,865 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação und 37,00                  378,90                 14.019,30                      

8.7
Pórtico metálico com vão de 15,9 m, vento de 35 m/s e área de exposição de até 23,85 m² - fornecimento e implantação - 
areia extraída e brita produzida

und 1,00                    128.463,90          128.463,90                    

IX OBRAS COMPLEMENTARES 2.009.526,24                 

9.1 Reabilitação ambiental das áreas de jazidas, empréstimos e acampamentos m² 159.600,00          6,77                     1.080.492,00                 

9.2 Revestimento vegetal de Taludes de aterro m² 170.440,00          3,35                     570.974,00                    

9.3 Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) m² 1.500,00             179,38                 269.070,00                    

9.4 Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação m 136,00                654,34                 88.990,24                      

X PROJETO 1.645.909,11                 

10.1 Detalhamento de Projeto executivo Km 37,00                  44.484,03            1.645.909,11                 

XI LICENÇA AMBIENTAL 456.613,37                    

11.1 Licenciamento Ambiental und 1,00                    456.613,37          456.613,37                    

75.488.441,22            
*PREÇOS SETRAN (BASEADOS NO SICRO/DNIT)

TOTAL
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