
NÚCLEO FOLHA

8º N.R 01

RODOVIA: PA-368 - LOTE II EXTENSÃO DATA

UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

I SERVIÇOS PRELIMINARES 5.492.158,75                 

1.1 Mobilização e desmobilização und 1,00                    392.739,08          392.739,08                    

1.2 Administração Local und 1,00                    4.852.321,51       4.852.321,51                 

1.3 Instalação de canteiro m² 364,00                629,35                 229.083,40                    

1.4 Placa da obra m² 36,00                  500,41                 18.014,76                      

II SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO 1.976.724,33                 

2.1 Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m m² 737.200,00          0,63                     464.436,00                    

2.2 Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m und 4.439,00             47,21                   209.565,19                    

2.3 Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m und 592,00                118,03                 69.873,76                      

2.4 Roçada manual ha 0,26                    1.331,21              346,11                           

2.5
Escavação, carga e transporte de solos moles - dmt de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - 
com caminhão basculante de 14 m³

m³ 4.586,40             30,37                   139.288,97                    

2.6 Camada drenante com conformação de trator de esteira - areia comercial m³ 4.586,40             238,36                 1.093.214,30                 

III SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 8.298.735,63                 

3.1
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 23.566,40            11,32                   266.771,65                    

3.2
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 25.625,60            12,17                   311.863,55                    

3.3
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 28.199,60            12,52                   353.058,99                    

3.4
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 600 a 800 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 18.418,40            12,77                   235.202,97                    

3.5
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 47.925,00            13,05                   625.421,25                    

3.6
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 52.326,56            13,74                   718.966,93                    

3.7
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 37.660,48            13,98                   526.493,51                    

3.8
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 14.986,40            14,23                   213.256,47                    

3.9
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 69.761,12            14,46                   1.008.745,80                 

3.10
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 12.240,80            14,71                   180.062,17                    

3.11
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 32.604,00            15,57                   507.644,28                    

3.12
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 17.503,20            16,21                   283.726,87                    

3.13
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 3.000  a 5.000 m - caminho de serviço em 
revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 40.469,00            25,03                   1.012.939,07                 

3.14 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 324.066,58          6,34                     2.054.582,12                 

IV SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 52.719.615,94               

4.1 Regularização do subleito m² 443.856,00          1,49                     661.345,44                    

4.2 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida (DMT=6,52 Km) m³ 86.551,92            32,83                   2.841.499,53                 

4.3
Base estabilizada granulometricamente com mistura solo areia (70% - 30%) em usina com material de jazida e areia 
extraída (DMT=12,66 Km)

m³ 82.113,36            88,40                   7.258.821,02                 

4.4 Imprimação com asfalto diluído m² 369.880,00          12,71                   4.701.174,80                 

4.5 Pintura de ligação m² 369.964,00          3,93                     1.453.958,52                 

4.6 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais Ton 39.069,41            916,39                 35.802.816,63               

V SERVIÇOS DE OBRAS DE ARTE CORRENTE 1.108.820,58                 

5.1 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 2.926,32             8,94                     26.161,30                      

5.2 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 2.103,78             13,27                   27.917,16                      

5.3 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 26,00                  899,01                 23.374,26                      

5.4 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 429,00                1.171,74              502.676,46                    

5.5 Corpo de BDTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 14,00                  2.299,23              32.189,22                      

5.6 Corpo de BTTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 60,00                  3.426,71              205.602,60                    

5.7 Corpo de BTTC D = 1,20 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 15,00                  4.732,20              70.983,00                      

5.8 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 4,00                    1.194,84              4.779,36                        

5.9 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 66,00                  2.548,41              168.195,06                    

5.10 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 2,00                    3.065,39              6.130,78                        

5.11 Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 8,00                    3.789,20              30.313,60                      

5.12 Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 2,00                    5.248,89              10.497,78                      

ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT.
PREÇOS

SUBTRECHO: Km 37,00 / Km 74,00

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

37,00 Km 10/08/2023

OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PERIM. URB. PORTEL / ENTR. BR-422
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NÚCLEO FOLHA
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RODOVIA: PA-368 - LOTE II EXTENSÃO DATA

UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)
ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT.

PREÇOS

SUBTRECHO: Km 37,00 / Km 74,00

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

37,00 Km 10/08/2023

OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PERIM. URB. PORTEL / ENTR. BR-422

VI SERVIÇOS DE DRENAGEM 1.618.794,54                 

6.1 Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - escavação mecânica - areia e brita comerciais m 2.200,00             96,66                   212.652,00                    

6.2 Dissipador de energia - DES 02 - areia e pedra de mão comerciais und 12,00                  381,07                 4.572,84                        

6.3 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 8.720,00             74,92                   653.302,40                    

6.4 Entrada para descida d’água - EDA 01 - areia e brita comerciais und 94,00                  88,28                   8.298,32                        

6.5 Entrada para descida d’água - EDA 02 - areia e brita comerciais und 96,00                  110,40                 10.598,40                      

6.6 Descida d’água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais m 570,00                193,06                 110.044,20                    

6.7 Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais und 190,00                594,13                 112.884,70                    

6.8 Valeta de proteção de aterros com revestimento vegetal - VPAG 120-30 - escavação mecânica m 1.160,00             38,78                   44.984,80                      

6.9 Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo de concreto perfurado e brita comercial m 1.800,00             253,65                 456.570,00                    

6.10 Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de concreto perfurado - areia e brita comerciais und 16,00                  305,43                 4.886,88                        

VII SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 1.172.325,42                 

7.1 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 8.856,82             55,19                   488.807,90                    

7.2 Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação und 12.632,00            54,11                   683.517,52                    

VIII SINALIZAÇÃO VERTICAL 51.392,78                      

8.1 Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação und 14,00                  773,78                 10.832,92                      

8.2 Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação und 10,00                  773,78                 7.737,80                        

8.3 Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação und 5,00                    1.407,98              7.039,90                        

8.4 Placa delineador em aço - 0,30 x 0,90 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação und 4,00                    201,57                 806,28                           

8.5 Placa delineador em aço - 0,50 x 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação und 52,00                  217,99                 11.335,48                      

8.6 Placa de marco quilométrico em aço - 0,60 x 0,865 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação und 36,00                  378,90                 13.640,40                      

IX OBRAS COMPLEMENTARES 2.799.723,24                 

9.1 Reabilitação ambiental das áreas de jazidas, empréstimos e acampamentos m² 326.100,00          6,77                     2.207.697,00                 

9.2 Revestimento vegetal de Taludes de aterro m² 150.160,00          3,35                     503.036,00                    

9.3 Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação m 136,00                654,34                 88.990,24                      

X PROJETO 1.645.909,11                 

10.1 Detalhamento de Projeto executivo Km 37,00                  44.484,03            1.645.909,11                 

XI LICENÇA AMBIENTAL 456.613,37                    

11.1 Licenciamento Ambiental und 1,00                    456.613,37          456.613,37                    

77.340.813,69            
*PREÇOS SETRAN (BASEADOS NO SICRO/DNIT)

TOTAL
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