
NÚCLEO FOLHA

8º N.R 01

RODOVIA: PA-368 - LOTE IV EXTENSÃO DATA

UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

I SERVIÇOS PRELIMINARES 5.704.354,04                 

1.1 Mobilização e desmobilização und 1,00                    489.297,30          489.297,30                    

1.2 Administração Local und 1,00                    4.967.958,58       4.967.958,58                 

1.3 Instalação de canteiro m² 364,00                629,35                 229.083,40                    

1.4 Placa da obra m² 36,00                  500,41                 18.014,76                      

II SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO 2.036.643,29                 

2.1 Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m m² 742.400,00          0,63                     467.712,00                    

2.2 Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m und 4.475,00             47,21                   211.264,75                    

2.3 Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m und 595,00                118,03                 70.227,85                      

2.4 Roçada manual ha 34,00                  1.331,21              45.261,14                      

2.5
Escavação, carga e transporte de solos moles - dmt de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - 
com caminhão basculante de 14 m³

m³ 4.622,40             30,37                   140.382,29                    

2.6 Camada drenante com conformação de trator de esteira - areia comercial m³ 4.622,40             238,36                 1.101.795,26                 

III SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 10.211.930,20               

3.1
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 7.188,48             11,32                   81.373,59                      

3.2
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 14.152,32            12,17                   172.233,73                    

3.3
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 54.046,80            12,52                   676.665,94                    

3.4
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 600 a 800 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 9.434,88             12,77                   120.483,42                    

3.5
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 17.971,20            13,05                   234.524,16                    

3.6
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 21.565,44            13,74                   296.309,15                    

3.7
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 25.608,96            13,98                   358.013,26                    

3.8
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 59.230,08            14,23                   842.844,04                    

3.9
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 8.087,04             14,71                   118.960,36                    

3.10
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 63.947,52            15,57                   995.662,89                    

3.11
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 37.964,16            16,21                   615.399,03                    

3.12
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 3.000  a 5.000 m - caminho de serviço em 
revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 138.521,84          25,03                   3.467.201,66                 

3.13 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 352.091,32          6,34                     2.232.258,97                 

IV SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 51.664.345,52               

4.1 Regularização do subleito m² 447.456,00          1,49                     666.709,44                    

4.2 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida (DMT=5,56 Km) m³ 87.253,92            30,25                   2.639.431,08                 

4.3
Base estabilizada granulometricamente com mistura solo areia (70% - 30%) em usina com material de jazida e areia 
extraída (DMT=7,04 Km)

m³ 82.779,36            64,30                   5.322.712,85                 

4.4 Imprimação com asfalto diluído m² 372.880,00          12,71                   4.739.304,80                 

4.5 Pintura de ligação m² 372.964,00          3,93                     1.465.748,52                 

4.6 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais Ton 39.386,21            935,11                 36.830.438,83               

V SERVIÇOS DE OBRAS DE ARTE CORRENTE 994.309,19                    

5.1 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 2.517,40             8,94                     22.505,56                      

5.2 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 1.778,12             13,27                   23.595,65                      

5.3 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 42,00                  916,95                 38.511,90                      

5.4 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 252,00                1.194,65              301.051,80                    

5.5 Corpo de BDTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 77,00                  2.345,12              180.574,24                    

5.6 Corpo de BTTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 50,00                  3.495,59              174.779,50                    

5.7 Corpo de BTTC D = 1,20 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 16,00                  4.820,40              77.126,40                      

5.8 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 6,00                    1.787,52              10.725,12                      

5.9 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 36,00                  2.708,08              97.490,88                      

5.10 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 10,00                  3.258,04              32.580,40                      

5.11 Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 6,00                    4.030,50              24.183,00                      

5.12 Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 2,00                    5.592,37              11.184,74                      

ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT.
PREÇOS

SUBTRECHO: Km 111,30 / ENTR. BR-422

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

37,30 Km 17/08/2023

OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PERIM. URB. PORTEL / ENTR. BR-422
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SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
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37,30 Km 17/08/2023

OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO
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VI SERVIÇOS DE DRENAGEM 1.470.463,22                 

6.1 Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - escavação mecânica - areia e brita comerciais m 2.200,00             102,72                 225.984,00                    

6.2 Dissipador de energia - DES 02 - areia e pedra de mão comerciais und 12,00                  409,08                 4.908,96                        

6.3 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 6.320,00             78,08                   493.465,60                    

6.4 Entrada para descida d’água - EDA 01 - areia e brita comerciais und 60,00                  94,86                   5.691,60                        

6.5 Entrada para descida d’água - EDA 02 - areia e brita comerciais und 78,00                  118,74                 9.261,72                        

6.6 Descida d’água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais m 414,00                202,49                 83.830,86                      

6.7 Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais und 138,00                622,16                 85.858,08                      

6.8 Valeta de proteção de aterros com revestimento vegetal - VPAG 120-30 - escavação mecânica m 1.760,00             38,78                   68.252,80                      

6.9 Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo de concreto perfurado e brita comercial m 1.800,00             271,16                 488.088,00                    

6.10 Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de concreto perfurado - areia e brita comerciais und 16,00                  320,10                 5.121,60                        

VII SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 1.172.325,42                 

7.1 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 8.856,82             55,19                   488.807,90                    

7.2 Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação und 12.632,00            54,11                   683.517,52                    

VIII SINALIZAÇÃO VERTICAL 104.532,87                    

8.1 Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação und 25,00                  773,78                 19.344,50                      

8.2 Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação und 24,00                  773,78                 18.570,72                      

8.3 Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação und 10,00                  1.407,98              14.079,80                      

8.4 Placa delineador em aço - 0,30 x 0,90 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação und 4,00                    201,57                 806,28                           

8.5 Placa delineador em aço - 0,50 x 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação und 173,00                217,99                 37.712,27                      

8.6 Placa de marco quilométrico em aço - 0,60 x 0,865 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação und 37,00                  378,90                 14.019,30                      

IX OBRAS COMPLEMENTARES 2.812.662,24                 

9.1 Reabilitação ambiental das áreas de jazidas, empréstimos e acampamentos m² 331.000,00          6,77                     2.240.870,00                 

9.2 Revestimento vegetal de Taludes de aterro m² 144.120,00          3,35                     482.802,00                    

9.3 Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação m 136,00                654,34                 88.990,24                      

X PROJETO 1.659.254,32                 

10.1 Detalhamento de Projeto executivo Km 37,30                  44.484,03            1.659.254,32                 

XI LICENÇA AMBIENTAL 456.613,37                    

11.1 Licenciamento Ambiental und 1,00                    456.613,37          456.613,37                    

78.287.433,68            
*PREÇOS SETRAN (BASEADOS NO SICRO/DNIT)

TOTAL
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