
OBRA:

LOCAL:

TRECHO:

DATA: 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 320.113,59

1.1 Mobilização Geral de Pessoal e Euipamentos und 1,00 12.552,12 12.552,12

1.2 Administração Local para construção de pontes de concreto und 1,00 258.317,63 258.317,63

1.3 Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) cj 1,00 1.257,44 1.257,44

1.4 Licenciamento Ambiental un 1,00 6.603,25 6.603,25

1.5 Entrada provisoria de energia eletrica aerea trifasica 40a em poste madeira un 1,00 3.126,93 3.126,93

1.6 Barracão de madeira (incl. instalações) M2 25,00 858,46 21.461,50

1.7 Placa de obra padrão SETRAN m2 24,00 699,78 16.794,72

2 IG. VERTENTE (10,00m x 9,60 x 3,00m) KM 5,60 624.400,78

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 157.874,38

2.1.1 Placa de advertência padrão SETRAN m2 25,60 287,55 7.361,28

2.1.2 Projeto Executivo de Pontes (Concreto e/ou estrutura mista) m2 96,00 171,74 16.487,04

2.1.3 Furo de sondagem - mais de 15,00m UN 2,00 3.588,43 7.176,86

2.1.4 Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive nivelador m2 182,49 41,85 7.637,20

2.1.5 Execução de ponte em madeira de lei para desvio m 10,00 11.921,20 119.212,00

2.1.6 Desmonte de ponte de madeira existênte m2 0,00 573,50 0,00

2.2 INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS 21.748,02

2.2.1 Escavação manual ate 1.50m de profundidade M3 27,02 154,22 4.167,02

2.2.2 Reaterro compactado M3 17,61 14,78 260,27

2.2.3 Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - incluindo transportes, fornecimento e cravação m 29,00 420,23 12.186,67

2.2.4 Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm un 4,00 115,67 462,68

2.2.5 Escavação manual ate 1.50m de profundidade M3 1,00 154,22 154,22

2.2.6
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. (Incluindo transporte de 

materiais)
m3 0,91 1.123,12 1.022,03

2.2.7 Forma c/ madeira branca (Incluindo transporte de materiais). M2 6,94 118,26 820,72

2.2.8 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. transporte de materiais, preparo e lançamento) m3 1,00 1.196,81 1.196,81

2.2.9 Armação p/ concreto (Incluindo transporte). KG 80,00 18,47 1.477,60

2.3 INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO 157.365,28

2.3.1
 Ponte Branca para execução dos serviços de construção da ponte de concreto (Incluindo transporte de 

materiais).
m3 86,40 63,30 5.469,12

2.3.2 Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - incluindo transportes, fornecimento e cravação m 160,00 420,23 67.236,80

2.3.3 Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm un 20,00 115,67 2.313,40

2.3.4 Forma c/ madeira branca (Incluindo transporte de materiais). M2 68,56 118,26 8.107,90

2.3.5 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. transporte de materiais, preparo e lançamento) m3 24,96 1.196,81 29.872,37

2.3.6 Armação p/ concreto (Incluindo transporte). KG 1.996,80 18,47 36.880,89

2.3.7 Aparelho apoio neoprene fretado dm3 64,00 116,95 7.484,80

2.4 SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS 96.657,58

2.4.1 Alas e Cortinas 42.420,91

2.4.1.1 Forma c/ madeira branca (Incluindo transporte de materiais). M2 110,40 118,26 13.055,90

2.4.1.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. transporte de materiais, preparo e lançamento) m3 10,98 1.196,81 13.140,97

2.4.1.3 Armação p/ concreto (Incluindo transporte). KG 878,40 18,47 16.224,04

2.4.2 Lajes de Transição 54.236,67

2.4.2.1 Forma c/ madeira branca (Incluindo transporte de materiais). M2 13,05 118,26 1.543,29

2.4.2.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. transporte de materiais, preparo e lançamento) m3 18,43 1.196,81 22.057,20

2.4.2.3 Armação p/ concreto (Incluindo transporte). KG 1.658,70 18,47 30.636,18

PA-427 / PA-255

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONSTRUÇÃO DE 03 PONTES EM CONCRETO NA VICINAL CUAMBA, SOBRE O IG. VERTENTE (10,00m x 9,60 x 3,00m) KM 5,60, SOBRE 
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 MUNICÍPIO DE ALENQUER NA REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO BAIXO AMAZONAS.
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2.5 SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO 152.863,44

2.5.1 Pilares 0,00

2.5.1.1
Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, nao aparelhada, aproveitamento tabuas 

3x e prumos 4x (Incluindo transporte de materiais).
m3 0,00 23,21 0,00

2.5.1.2 Forma c/ madeira branca (Incluindo transporte de materiais). M2 0,00 118,26 0,00

2.5.1.3 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. transporte de materiais, preparo e lançamento) m3 0,00 1.196,81 0,00

2.5.1.4 Armação p/ concreto (Incluindo transporte). KG 0,00 18,47 0,00

2.5.2 Viga travessa 0,00

2.5.2.1 Forma c/ madeira branca (Incluindo transporte de materiais). M2 0,00 118,26 0,00

2.5.2.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. transporte de materiais, preparo e lançamento) m3 0,00 1.196,81 0,00

2.5.2.3 Armação p/ concreto (Incluindo transporte). KG 0,00 18,47 0,00

2.5.3 Vigas pré-moldadas 73.943,19

2.5.3.1 Forma c/ madeira branca (Incluindo transporte de materiais). M2 96,70 118,26 11.435,74

2.5.3.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. transporte de materiais, preparo e lançamento) m3 13,82 1.196,81 16.539,91

2.5.3.3 Armação p/ concreto (Incluindo transporte). KG 1.243,80 18,47 22.972,98

2.5.3.4 Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste un 4,00 5.748,64 22.994,56

2.5.4 Laje do tabuleiro 78.920,25

2.5.4.1
Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, nao aparelhada, aproveitamento tabuas 

3x e prumos 4x (Incluindo transporte de materiais).
m3 72,96 23,21 1.693,40

2.5.4.2 Forma c/ madeira branca (Incluindo transporte de materiais). M2 96,00 118,26 11.352,96

2.5.4.3 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. transporte de materiais, preparo e lançamento) m3 23,04 1.196,81 27.574,50

2.5.4.4 Armação p/ concreto (Incluindo transporte). KG 2.073,60 18,47 38.299,39

2.6 SERVIÇOS AUXILIARES 27.295,53

2.6.1
Fornecimento e execução de junta de dilatação jeene jj 6080vv epdm, inclusive execução de lábios 

poliméricos are 41 c
m 0,00 1.926,39 0,00

2.6.2 Guarda-corpo em tubo de aco galvanizado 1 1/2" m2 13,00 772,59 10.043,67

2.6.3 Execução de barreira de concreto tipo new jersey m 20,00 849,33 16.986,60

2.6.4 Dreno de PVC D=75 mm und 6,00 44,21 265,26

2.7 SERVIÇOS FINAIS 10.596,55

2.7.1 Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm m2 32,60 71,92 2.344,91

2.7.2 Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva m2 14,07 586,40 8.251,64

3 IG. URUBÚ (15,00m x 9,60 x 4,00m) KM 7,70 907.108,77

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 172.298,94

3.1.1 Placa de advertência padrão SETRAN m2 25,60 287,55 7.361,28

3.1.2 Projeto Executivo de Pontes (Concreto e/ou estrutura mista) m2 144,00 171,74 24.730,56

3.1.3 Furo de sondagem - mais de 15,00m UN 3,00 3.588,43 10.765,29

3.1.4 Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive nivelador m2 244,44 41,85 10.229,81

3.1.5 Execução de ponte em madeira de lei para desvio m 10,00 11.921,20 119.212,00

3.1.6 Desmonte de ponte de madeira existênte m2 0,00 573,50 0,00

3.2 INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS 24.489,13

3.2.1 Escavação manual ate 1.50m de profundidade M3 36,03 154,22 5.556,54

3.2.2 Reaterro compactado M3 23,76 14,78 351,17

3.2.3 Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - incluindo transportes, fornecimento e cravação m 32,00 420,23 13.447,36
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 MUNICÍPIO DE ALENQUER NA REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO BAIXO AMAZONAS.

3.2.4 Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm un 4,00 115,67 462,68

3.2.5 Escavação manual ate 1.50m de profundidade M3 1,00 154,22 154,22

3.2.6
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. (Incluindo transporte de 

materiais)
m3 0,91 1.123,12 1.022,03

3.2.7 Forma c/ madeira branca (Incluindo transporte de materiais). M2 6,94 118,26 820,72

3.2.8 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. transporte de materiais, preparo e lançamento) m3 1,00 1.196,81 1.196,81

3.2.9 Armação p/ concreto (Incluindo transporte). KG 80,00 18,47 1.477,60

3.3 INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO 255.131,79

3.3.1
 Ponte Branca para execução dos serviços de construção da ponte de concreto (Incluindo transporte de 

materiais).
m3 172,80 63,30 10.938,24

3.3.2 Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - incluindo transportes, fornecimento e cravação m 270,00 420,23 113.462,10

3.3.3 Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm un 30,00 115,67 3.470,10

3.3.4 Forma c/ madeira branca (Incluindo transporte de materiais). M2 102,84 118,26 12.161,85

3.3.5 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. transporte de materiais, preparo e lançamento) m3 37,44 1.196,81 44.808,56

3.3.6 Armação p/ concreto (Incluindo transporte). KG 2.995,20 18,47 55.321,34

3.3.7 Aparelho apoio neoprene fretado dm3 128,00 116,95 14.969,60

3.4 SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS 110.797,89

3.4.1 Alas e Cortinas 56.561,22

3.4.1.1 Forma c/ madeira branca (Incluindo transporte de materiais). M2 147,20 118,26 17.407,87

3.4.1.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. transporte de materiais, preparo e lançamento) m3 14,64 1.196,81 17.521,29

3.4.1.3 Armação p/ concreto (Incluindo transporte). KG 1.171,20 18,47 21.632,06

3.4.2 Lajes de Transição 54.236,67

3.4.2.1 Forma c/ madeira branca (Incluindo transporte de materiais). M2 13,05 118,26 1.543,29

3.4.2.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. transporte de materiais, preparo e lançamento) m3 18,43 1.196,81 22.057,20

3.4.2.3 Armação p/ concreto (Incluindo transporte). KG 1.658,70 18,47 30.636,18

3.5 SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO 273.070,01

3.5.1 Pilares 9.873,99

3.5.1.1
Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, nao aparelhada, aproveitamento tabuas 

3x e prumos 4x (Incluindo transporte de materiais).
m3 21,96 23,21 509,69

3.5.1.2 Forma c/ madeira branca (Incluindo transporte de materiais). M2 19,71 118,26 2.330,90

3.5.1.3 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. transporte de materiais, preparo e lançamento) m3 2,46 1.196,81 2.944,15

3.5.1.4 Armação p/ concreto (Incluindo transporte). KG 221,40 18,47 4.089,25

3.5.2 Viga travessa 15.729,40

3.5.2.1 Forma c/ madeira branca (Incluindo transporte de materiais). M2 16,96 118,26 2.005,68

3.5.2.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. transporte de materiais, preparo e lançamento) m3 4,80 1.196,81 5.744,68

3.5.2.3 Armação p/ concreto (Incluindo transporte). KG 432,00 18,47 7.979,04

3.5.3 Vigas pré-moldadas 125.744,01

3.5.3.1 Forma c/ madeira branca (Incluindo transporte de materiais). M2 153,40 118,26 18.141,08

3.5.3.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. transporte de materiais, preparo e lançamento) m3 21,55 1.196,81 25.791,25

3.5.3.3 Armação p/ concreto (Incluindo transporte). KG 1.939,50 18,47 35.822,56

3.5.3.4 Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste un 8,00 5.748,64 45.989,12

3.5.4 Laje do tabuleiro 121.722,61
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3.5.4.1
Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, nao aparelhada, aproveitamento tabuas 

3x e prumos 4x (Incluindo transporte de materiais).
m3 253,44 23,21 5.882,34

3.5.4.2 Forma c/ madeira branca (Incluindo transporte de materiais). M2 144,00 118,26 17.029,44

3.5.4.3 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. transporte de materiais, preparo e lançamento) m3 34,56 1.196,81 41.361,75

3.5.4.4 Armação p/ concreto (Incluindo transporte). KG 3.110,40 18,47 57.449,08

3.6 SERVIÇOS AUXILIARES 59.569,26

3.6.1
Fornecimento e execução de junta de dilatação jeene jj 6080vv epdm, inclusive execução de lábios 

poliméricos are 41 c
m 9,60 1.926,39 18.493,34

3.6.2 Guarda-corpo em tubo de aco galvanizado 1 1/2" m2 19,50 772,59 15.065,50

3.6.3 Execução de barreira de concreto tipo new jersey m 30,00 849,33 25.479,90

3.6.4 Dreno de PVC D=75 mm und 12,00 44,21 530,52

3.7 SERVIÇOS FINAIS 11.751,75

3.7.1 Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm m2 48,67 71,92 3.500,11

3.7.2 Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva m2 14,07 586,40 8.251,64

4 IG. POLIDORO (10,00m x 9,60 x 3,00m) KM 13,00 624.400,78

4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 157.874,38

4.1.1 Placa de advertência padrão SETRAN m2 25,60 287,55 7.361,28

4.1.2 Projeto Executivo de Pontes (Concreto e/ou estrutura mista) m2 96,00 171,74 16.487,04

4.1.3 Furo de sondagem - mais de 15,00m UN 2,00 3.588,43 7.176,86

4.1.4 Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive nivelador m2 182,49 41,85 7.637,20

4.1.5 Execução de ponte em madeira de lei para desvio m 10,00 11.921,20 119.212,00

4.1.6 Desmonte de ponte de madeira existênte m2 0,00 573,50 0,00

4.2 INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS 21.748,02

4.2.1 Escavação manual ate 1.50m de profundidade M3 27,02 154,22 4.167,02

4.2.2 Reaterro compactado M3 17,61 14,78 260,27

4.2.3 Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - incluindo transportes, fornecimento e cravação m 29,00 420,23 12.186,67

4.2.4 Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm un 4,00 115,67 462,68

4.2.5 Escavação manual ate 1.50m de profundidade M3 1,00 154,22 154,22

4.2.6
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. (Incluindo transporte de 

materiais)
m3 0,91 1.123,12 1.022,03

4.2.7 Forma c/ madeira branca (Incluindo transporte de materiais). M2 6,94 118,26 820,72

4.2.8 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. transporte de materiais, preparo e lançamento) m3 1,00 1.196,81 1.196,81

4.2.9 Armação p/ concreto (Incluindo transporte). KG 80,00 18,47 1.477,60

4.3 INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO 157.365,28

4.3.1
 Ponte Branca para execução dos serviços de construção da ponte de concreto (Incluindo transporte de 

materiais).
m3 86,40 63,30 5.469,12

4.3.2 Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - incluindo transportes, fornecimento e cravação m 160,00 420,23 67.236,80

4.3.3 Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm un 20,00 115,67 2.313,40

4.3.4 Forma c/ madeira branca (Incluindo transporte de materiais). M2 68,56 118,26 8.107,90

4.3.5 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. transporte de materiais, preparo e lançamento) m3 24,96 1.196,81 29.872,37

4.3.6 Armação p/ concreto (Incluindo transporte). KG 1.996,80 18,47 36.880,89

4.3.7 Aparelho apoio neoprene fretado dm3 64,00 116,95 7.484,80

4.4 SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS 96.657,58

4.4.1 Alas e Cortinas 42.420,91
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OBRA:

LOCAL:

TRECHO:

DATA: 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

PA-427 / PA-255

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONSTRUÇÃO DE 03 PONTES EM CONCRETO NA VICINAL CUAMBA, SOBRE O IG. VERTENTE (10,00m x 9,60 x 3,00m) KM 5,60, SOBRE 

O IG. URUBÚ (15,00m x 9,60 x 4,00m) KM 7,70 E SOBRE O IG. POLIDORO (10,00m x 9,60 x 3,00m) KM 13,00.

28/09/2023

 MUNICÍPIO DE ALENQUER NA REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO BAIXO AMAZONAS.

4.4.1.1 Forma c/ madeira branca (Incluindo transporte de materiais). M2 110,40 118,26 13.055,90

4.4.1.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. transporte de materiais, preparo e lançamento) m3 10,98 1.196,81 13.140,97

4.4.1.3 Armação p/ concreto (Incluindo transporte). KG 878,40 18,47 16.224,04

4.4.2 Lajes de Transição 54.236,67

4.4.2.1 Forma c/ madeira branca (Incluindo transporte de materiais). M2 13,05 118,26 1.543,29

2.4.2.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. transporte de materiais, preparo e lançamento) m3 18,43 1.196,81 22.057,20

2.4.2.3 Armação p/ concreto (Incluindo transporte). KG 1.658,70 18,47 30.636,18

4.5 SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO 152.863,44

4.5.1 Pilares 0,00

4.5.1.1
Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, nao aparelhada, aproveitamento tabuas 

3x e prumos 4x (Incluindo transporte de materiais).
m3 0,00 23,21 0,00

4.5.1.2 Forma c/ madeira branca (Incluindo transporte de materiais). M2 0,00 118,26 0,00

4.5.1.3 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. transporte de materiais, preparo e lançamento) m3 0,00 1.196,81 0,00

4.5.1.4 Armação p/ concreto (Incluindo transporte). KG 0,00 18,47 0,00

4.5.2 Viga travessa 0,00

4.5.2.1 Forma c/ madeira branca (Incluindo transporte de materiais). M2 0,00 118,26 0,00

4.5.2.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. transporte de materiais, preparo e lançamento) m3 0,00 1.196,81 0,00

4.5.2.3 Armação p/ concreto (Incluindo transporte). KG 0,00 18,47 0,00

4.5.3 Vigas pré-moldadas 73.943,19

4.5.3.1 Forma c/ madeira branca (Incluindo transporte de materiais). M2 96,70 118,26 11.435,74

4.5.3.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. transporte de materiais, preparo e lançamento) m3 13,82 1.196,81 16.539,91

4.5.3.3 Armação p/ concreto (Incluindo transporte). KG 1.243,80 18,47 22.972,98

4.5.3.4 Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste un 4,00 5.748,64 22.994,56

4.5.4 Laje do tabuleiro 78.920,25

4.5.4.1
Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, nao aparelhada, aproveitamento tabuas 

3x e prumos 4x (Incluindo transporte de materiais).
m3 72,96 23,21 1.693,40

4.5.4.2 Forma c/ madeira branca (Incluindo transporte de materiais). M2 96,00 118,26 11.352,96

4.5.4.3 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. transporte de materiais, preparo e lançamento) m3 23,04 1.196,81 27.574,50

4.5.4.4 Armação p/ concreto (Incluindo transporte). KG 2.073,60 18,47 38.299,39

4.6 SERVIÇOS AUXILIARES 27.295,53

4.6.1
Fornecimento e execução de junta de dilatação jeene jj 6080vv epdm, inclusive execução de lábios 

poliméricos are 41 c
m 0,00 1.926,39 0,00

4.6.2 Guarda-corpo em tubo de aco galvanizado 1 1/2" m2 13,00 772,59 10.043,67

4.6.3 Execução de barreira de concreto tipo new jersey m 20,00 849,33 16.986,60

4.6.4 Dreno de PVC D=75 mm und 6,00 44,21 265,26

4.7 SERVIÇOS FINAIS 10.596,55

4.7.1 Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm m2 32,60 71,92 2.344,91

4.7.2 Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva m2 14,07 586,40 8.251,64

5 DESMOBILIZAÇÃO 12.552,12

5.1 DESMOBILIZAÇÃO 12.552,12

5.1.1 Desmobilização Geral de Pessoal e Euipamentos und 1,00 12.552,12 12.552,12

2.488.576,04VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO
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