
BDI:

DATA:

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID  QUANT 
 PREÇO 

UNITÁRIO  (R$) 

 PREÇO 

UNITÁRIO + BDI  

(R$) 

 TOTAL (R$) 

 1 SERVIÇOS PREELIMINARES 20.159.795,15                  
 1.1  000006 SEDOP Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos UN 1,00                      121.314,96         160.220,66         160.220,66                        
 1.2  010000 SEDOP Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) CJ 1,00                      13.402,79           17.701,06           17.701,06                           
 1.3  009 Próprio Administração da Obra UN 1,00                      5.673.935,90     7.493.567,14     7.493.567,14                     
 1.4  010004 SEDOP Placa da obra em chapa galvanizada m² 64,00                    569,28                 751,84                 48.117,76                           
 1.5 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS -                        1.369.888,11                     

 1.5.1  93206 SINAPI
Execução de escritório em canteiro de obra em alvenaria, não incluso mobiliário e equipamentos. 

Af_02/2016
m² 140,00                 1.259,97             1.664,04             232.965,60                        

 1.5.2  93209 SINAPI Execução de almoxarifado em canteiro de obra em alvenaria, incluso prateleiras. Af_02/2016 m² 100,00                 1.009,04             1.332,63             133.263,00                        

 1.5.3  93211 SINAPI
Execução de refeitório em canteiro de obra em alvenaria, não incluso mobiliário e equipamentos. 

Af_02/2016
m² 200,00                 669,85                 884,67                 176.934,00                        

 1.5.4  93213 SINAPI Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em alvenaria, não incluso mobiliário. Af_02/2016 m² 300,00                 1.113,41             1.470,48             441.144,00                        

 1.5.5  93582 SINAPI
Execução de central de armadura em canteiro de obra, não incluso mobiliário e equipamentos. 

Af_04/2016
m² 100,00                 325,42                 429,78                 42.978,00                           

 1.5.6  93583 SINAPI
Execução de central de fôrmas, produção de argamassa ou concreto em canteiro de obra, não incluso 

mobiliário e equipamentos. Af_04/2016
m² 50,00                    529,77                 699,66                 34.983,00                           

 1.5.7  93585 SINAPI
Execução de guarita em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. 

Af_04/2016
m² 4,00                      1.286,77             1.699,43             6.797,72                             

 1.5.8  180548 SEDOP Fossa septica em concreto armado - cap=150 pessoas UN 1,00                      18.264,30           24.121,66           24.121,66                           

1.5.9 98077 SINAPI
Filtro anaeróbio retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 1,6 x 5,6 x 

h=1,67 m, volume útil: 10752 l (para 103 contribuintes). Af_12/2020
UN 1,00                      18.724,32           24.729,20           24.729,20                           

 1.5.10  180488 SEDOP Reservatório em conc.armado cap=5000 l c/ moto-bomba 1/2 HP UN 1,00                      36.035,47           47.592,04           47.592,04                           
 1.5.11  180838 SEDOP Cisterna em fibra de vidro 10.000 L UN 1,00                      7.974,16             10.531,47           10.531,47                           
 1.5.12  0903804 SICRO3 Instalação da central de concreto com capacidade de 30 m³/h un 1,00                      64.282,90           84.898,42           84.898,42                           
 1.5.13  5501700 SICRO3 Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m m² 20.000,00            0,51                      0,67                      13.400,00                           
 1.5.14  011350 SEDOP Tapume metálico m² 500,00                 144,70                 191,10                 95.550,00                           

 1.6 RODOVIAS DE ACESSO -                        7.154.908,77                     
 1.6.1 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO -                        68.132,31                           

 1.6.1.1  5501700 SICRO3 Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m m² 37.860,00            0,51                      0,67                      25.366,20                           
 1.6.1.2  5501701 SICRO3 Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m un 379,00                 38,03                   50,22                   19.033,38                           
 1.6.1.3  5501702 SICRO3 Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m un 189,00                 95,08                   125,57                 23.732,73                           

 1.6.2 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM -                        1.009.005,56                     

 1.6.2.1  5502889 SICRO3
Escavação, carga e transporte de solos moles na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito 

natural - com caminhãobasculante de 14 m³
m³ 4.353,90              25,29                   33,40                   145.420,26                        

 1.6.2.2 30011 SEDOP Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento m³ 4.206,66              141,02                 186,24                 783.448,35                        

 1.6.2.3  5502978 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 4.206,66              4,82                      6,36                      26.754,35                           
 1.6.2.4  010002 SEDOP Levantamento planialtimétrico  c/ aparelho m² 37.860,00            1,07                      1,41                      53.382,60                           
 1.6.3 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO -                        5.896.983,38                     

 1.6.3.1  4011209 SICRO3 Regularização do subleito m² 39.904,40            1,13                      1,49                      59.457,55                           
 1.6.3.2  4011227 SICRO3 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida m³ 8.867,64              11,30                   14,92                   132.305,18                        

 1.6.3.3  4011268 SICRO3
Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de 

jazida e brita comercial
m³ 8.867,64              101,92                 134,60                 1.193.584,34                     

 1.6.3.4 4011351 SICRO3 Imprimação com asfalto diluído m² 39.904,40            9,66                      12,75                   508.781,10                        
 1.6.3.5 4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 43.666,40            2,98                      3,93                      171.608,95                        
 1.6.3.6 4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t 4.366,64              664,34                 877,39                 3.831.246,26                     
 1.6.4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL -                        157.987,40                        

 1.6.4.1 5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 1.390,00              43,39                   57,30                   79.647,00                           
 1.6.4.2 5219619 SICRO3 Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação un 1.390,00              42,68                   56,36                   78.340,40                           
 1.6.5 SINALIZAÇÃO VERTICAL -                        22.800,12                           

 1.6.4.1 5213442 SICRO3
Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 

implantação
un 10,00                    592,86                 782,99                 7.829,90                             

 1.6.4.2 5213466 SICRO3
Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 

implantação
un 10,00                    592,86                 782,99                 7.829,90                             

 1.6.4.3 5213365 SICRO3 Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + X - fornecimento e implantação un 4,00                      1.067,48             1.409,82             5.639,28                             

 1.6.4.4 5213472 SICRO3
Placa de marco quilométrico em aço - 0,60 x 0,865 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e 

implantação
un 4,00                      284,14                 375,26                 1.501,04                             

 1.7 ELABORAÇÃO DE PROJETOS -                        3.915.391,65                     

 1.7.1  011 Próprio
Elaboração de  projeto executivo e complementares acessórios da obra de construção da ponte e acessos 

incluindo detalhamentos, memorial descritivo, memória de cálculo e As Built final para entrega da obra.
m² 8.556,80              300,76                 397,21                 3.398.846,52                     

 1.7.2 22 Próprio Elaboração de projeto executivo para sinalização náutica provisória e definitiva m² 8.556,80              12,99                   17,15                   146.749,12                        
 1.7.3  012 Próprio Projeto de gerenciamento e monitoramento ambiental un 1,00                      280.000,01         369.796,01         369.796,01                        

 2 SERVIÇOS INICIAIS -                        1.992.826,91                     
 2.1  010175 SEDOP Locação da obra a aparelho m² 8.556,80              9,08                      11,99                   102.596,03                        

 2.2  5501700 SICRO3 Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m m² 69.900,00            0,51                      0,67                      46.833,00                           

 2.3  5501701 SICRO3 Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m un 699,00                 38,03                   50,22                   35.103,78                           

 2.4  5501702 SICRO3 Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m un 350,00                 95,08                   125,57                 43.949,50                           

 2.5  5502889 SICRO3
Escavação, carga e transporte de solos moles na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito 

natural - com caminhãobasculante de 14 m³
m³ 8.038,50              25,29                   33,40                   268.485,90                        

 2.6 30011 SEDOP Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento m³ 7.766,66              141,02                 186,24                 1.446.462,75                     

 2.7  5502978 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 7.766,66              4,82                      6,36                      49.395,95                           

 3 INFRAESTRUTURA -                        45.794.925,62                  

 3.1 ESTACAS COM ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA ESTRUTURA DA PONTE -                        41.713.616,88                  

 3.1.1  2306652 SICRO3
Camisa metálica com espessura de 12,5 mm D = 1.500 mm - cravada com martelo vibratório - sem 

escavação - cravação
m 2.752,00              7.584,62             10.017,00           27.566.784,00                   

 3.1.2  2306714 SICRO3 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.500 mm m 2.752,00              391,21                 516,67                 1.421.875,84                     

 3.1.3  050038 SEDOP Armação p/ concreto KG 334.772,90         15,78                   20,84                   6.976.667,23                     

 3.1.4  051451 SEDOP Concreto usinado bombeado de 30MPA (incl. lançamento e adensamento) m³ 4.782,47              910,09                 1.201,95             5.748.289,81                     

 3.2 BLOCOS DE COROAMENTO -                        4.081.308,74                     

 3.2.1  5502889 SICRO3
Escavação, carga e transporte de solos moles na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito 

natural - com caminhãobasculante de 14 m³
m³ 2.697,16              25,29                   33,40                   90.085,14                           

 3.2.2  040257 SEDOP Lastro de concreto magro c/ seixo m³ 147,96                 867,88                 1.146,20             169.591,75                        

 3.2.3  3108015 SICRO3
Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e 

retirada
m² 1.859,60              167,43                 221,12                 411.194,75                        

 3.2.4  2106233 SICRO3
Escoramento metálico tubular galvanizado para formas com capacidade de 3.200 a 1.600 kg por unidade - 

regulável de 1,8 a3,0 m - utilização de 20 vezes - fornecimento, instalação e retirada
un 682,00                 10,00                   13,20                   9.002,40                             

 3.2.5  050038 SEDOP Armação p/ concreto KG 94.841,60            15,78                   20,84                   1.976.498,94                     

 3.2.6  051451 SEDOP Concreto usinado bombeado de 30MPA (incl. lançamento e adensamento) m³ 1.185,52              910,09                 1.201,95             1.424.935,76                     

 4 MESOESTRUTURA -                        3.120.778,12                     

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:
CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE 764M, COM TRECHO EM AVANÇO SUCESSIVO DE 335M, TRECHO CORRENTE DE 160M (80+80) E TERRA ARMADA NOS ENCOTROS COM 269M (134,5+134,5) LOCALIZADO NA PA-127, NA TRAVESSIA 

DO RIO GUAMÁ, NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM, NA REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO GUAMÁ, NA DIVISA ENTRE O 1º E NA DIVISA ENTRE O 1º E 7º NÚCLEO REGIONAL

23/10/2023

32,07%
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 Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:
CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE 764M, COM TRECHO EM AVANÇO SUCESSIVO DE 335M, TRECHO CORRENTE DE 160M (80+80) E TERRA ARMADA NOS ENCOTROS COM 269M (134,5+134,5) LOCALIZADO NA PA-127, NA TRAVESSIA 

DO RIO GUAMÁ, NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM, NA REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO GUAMÁ, NA DIVISA ENTRE O 1º E NA DIVISA ENTRE O 1º E 7º NÚCLEO REGIONAL

23/10/2023

32,07%

 4.1 PILARES -                        2.196.100,67                     

 4.1.1  21 Próprio Forma deslizante metálica m² 2.367,34              196,60                 259,64                 614.656,15                        

 4.1.2  050038 SEDOP Armação p/ concreto KG 51.252,00            15,78                   20,84                   1.068.091,68                     

 4.1.3  051451 SEDOP Concreto usinado bombeado de 30MPA (incl. lançamento e adensamento) m³ 427,10                 910,09                 1.201,95             513.352,84                        
 4.2 TRAVESSA DE APOIO, ENCONTROS, ALAS E CORTINAS -                        924.677,45                        

 4.2.1  3108015 SICRO3
Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e 

retirada
m² 354,54                 167,43                 221,12                 78.395,88                           

 4.2.2  050038 SEDOP Armação p/ concreto KG 22.500,00            15,78                   20,84                   468.900,00                        
 4.2.3  051451 SEDOP Concreto usinado bombeado de 30MPA (incl. lançamento e adensamento) m³ 187,50                 910,09                 1.201,95             225.365,62                        

 4.2.4  051460 SEDOP Protensão de cordoalha de 15,2mm KG 1.875,00              36,51                   48,21                   90.393,75                           

 4.2.5  0307732 SICRO3 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação dm³ 518,40                 90,01                   118,87                 61.622,20                           

 5 SUPERESTRUTURA -                        33.785.215,75                  
 5.1 LONGARINAS PRÉMOLDADAS -                        4.937.669,28                     

 5.1.1  3108015 SICRO3
Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e 

retirada
m² 3.875,26              167,43                 221,12                 856.897,49                        

 5.1.2  050038 SEDOP Armação p/ concreto KG 52.986,00            15,78                   20,84                   1.104.228,24                     

 5.1.3  051453 SEDOP Concreto usinado bombeado de 40MPA (incl. lançamento e adensamento) m³ 529,86                 983,50                 1.298,90             688.235,15                        

 5.1.4  051460 SEDOP Protensão de cordoalha de 15,2mm KG 45.038,10            36,51                   48,21                   2.171.286,80                     

 5.1.5  3806424 SICRO3 Lançamento de viga pré-moldada de 980 a 1.225 kN com utilização de treliça lançadeira e carrelone un 16,00                    5.537,86             7.313,85             117.021,60                        

 5.2 VIGA CAIXÃO PRÉ-MOLDADA -                        26.181.963,66                  

 5.2.1  3108015 SICRO3
Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e 

retirada
m² 15.109,04            167,43                 221,12                 3.340.910,92                     

 5.2.2  050038 SEDOP Armação p/ concreto KG 297.314,00         15,78                   20,84                   6.196.023,76                     
 5.2.3  051453 SEDOP Concreto usinado bombeado de 40MPA (incl. lançamento e adensamento) m³ 2.973,14              983,50                 1.298,90             3.861.811,54                     

 5.2.4  051460 SEDOP Protensão de cordoalha de 15,2mm KG 252.716,90         36,51                   48,21                   12.183.481,74                   

 5.2.5  3806424 SICRO3 Lançamento de viga pré-moldada de 980 a 1.225 kN com utilização de treliça lançadeira e carrelone un 82,00                    5.537,86             7.313,85             599.735,70                        

 5.3 TABULEIRO -                        2.665.582,81                     

 5.3.1  3108015 SICRO3
Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e 

retirada
m² 1.872,00              167,43                 221,12                 413.936,64                        

 5.3.2  050038 SEDOP Armação p/ concreto KG 38.173,80            15,78                   20,84                   795.541,99                        
 5.3.4  051453 SEDOP Concreto usinado bombeado de 40MPA (incl. lançamento e adensamento) m³ 363,56                 983,50                 1.298,90             472.228,08                        
 5.3.4  051460 SEDOP Protensão de cordoalha de 15,2mm KG 19.995,80            36,51                   48,21                   963.997,51                        

 5.3.5  3806426 SICRO3 Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto t 254,56                 59,13                   78,09                   19.878,59                           

 6 AGULHAMENTO E ENCABEÇAMENTO -                        8.617.648,12                     
 6.1  041331 SEDOP Estaca de concreto 25x25cm (incl. cravaçao) M 8.665,34              277,87                 366,98                 3.180.006,47                     

 6.2  3108015 SICRO3
Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e 

retirada
m² 489,60                 167,43                 221,12                 108.260,35                        

 6.3  050038 SEDOP Armação p/ concreto KG 1.468,80              15,78                   20,84                   30.609,79                           
 6.4  051451 SEDOP Concreto usinado bombeado de 30MPA (incl. lançamento e adensamento) m³ 73,44                    910,09                 1.201,95             88.271,20                           
 6.5  1516300 SICRO3 Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 200 kN/m - fornecimento e instalação m² 3.012,80              42,08                   55,57                   167.421,29                        

 6.6  4011490 SICRO3 Manta sintética para recapeamento asfáltico com geotêxtil RT - 09 - fornecimento e aplicação m² 3.012,80              5,77                      7,62                      22.957,53                           

 6.7  030011 SEDOP Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento m³ 19.733,84            141,02                 186,24                 3.675.230,36                     

 6.8  5406023 SICRO3 Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica - areia e brita comerciais m² 3.059,70              332,82                 439,55                 1.344.891,13                     

 7 ACABAMENTOS -                        2.283.583,06                     
 7.1  0307736 SICRO3 Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 40 mm e H = 70 mm - fornecimento e instalação m 67,20                    1.353,91             1.788,10             120.160,32                        

 7.2  3713904 SICRO3 Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 1.070 mm m 1.528,00              455,15                 601,11                 918.496,08                        

 7.3  2006408 SICRO3 Dreno de PVC D = 75 mm para OAE - fornecimento e instalação m 374,25                 67,27                   88,84                   33.248,37                           
 7.4  051287 SEDOP Laje de transição pré moldada 2,50x4,00x0,20m m³ 17,92                    3.546,70             4.684,12             83.939,43                           
 7.5  99837 SINAPI Guarda corpo em tubos de aço galvanizado M 1.528,00              494,13                 652,59                 997.157,52                        

 7.6  2419704 SICRO3
Pintura com primer epóxi de dois componentes com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 

até 70 µm
m² 1.680,80              12,51                   16,52                   27.766,81                           

 7.7  150491 SEDOP Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) m² 1.680,80              46,32                   61,17                   102.814,53                        

 8 APOIO NÁUTICO 9.383.597,43                     

8.1 TRANSPORTE ENTRE MARGENS 5.230.325,52                     

 8.1.1  020 Próprio Embarcação de alumínio com comprimento de 6 m e motor de popa - 18,60 kW mês 24,00                    30.802,24           40.680,51           976.332,24                        
 8.1.2  021 Próprio Balsa flutuante com empurrador fluvial de 372 kw mês 24,00                    134.208,92         177.249,72         4.253.993,28                     

8.2 APOIO A CONSTRUÇÃO 4.153.271,91                     
8.2.1 2306726 SICRO3 Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica D = 600 a 1.800 mm m 1.960,00              296,86                 392,06                 768.437,60                        
8.2.2 2306727 SICRO4 Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth m 1.960,00              454,22                 599,88                 1.175.764,80                     
8.2.3 2306731 SICRO5 Apoio náutico para a colocação da armação kg 645.435,36         0,78                      1,03                      664.798,42                        
8.2.4 2306730 SICRO6 Apoio náutico para a execução da concretagem m³ 7.615,50              153,54                 202,78                 1.544.271,09                     

 9 SERVIÇOS FINAIS -                        66.472,01                           
 9.1  270220 SEDOP Limpeza geral e entrega da obra m² 8.556,80              4,99                      6,59                      56.389,31                           
 9.2  241318 SEDOP Placa de inauguração  em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) UN 6,00                      1.272,40             1.680,45             10.082,70                           

125.204.842,17R$           TOTAL GERAL
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