
NÚCLEO FOLHA

1º N.R 01

RODOVIA: AVENIDA LIBERDADE EXTENSÃO DATA

UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 7.147.961,35                   

1.1 Mobilização e desmobilização und 1,00                      50.148,41             50.148,41                        

1.2 Administração Local und 1,00                      6.509.087,34        6.509.087,34                   

1.3 Instalação de canteiro m² 820,00                  654,33                  536.550,60                      

1.4 Placa da obra m² 100,00                  521,75                  52.175,00                        

2. SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 313.875.544,17               

2.1 Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m m² 792.600,00           0,64                      507.264,00                      

2.2 Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m und 9.511,00               47,82                    454.816,02                      

2.3 Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m und 2.377,00               119,55                  284.170,35                      

2.4
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com 
escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 51,41                    8,20                      421,56                             

2.5
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com 
escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 26.190,95             10,64                    278.671,71                      

2.6
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em leito natural - com 
carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 30.510,51             16,81                    512.881,67                      

2.7
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com 
carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 295.347,92           19,85                    5.862.656,21                   

2.8
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com 
carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 1.336.749,22        20,98                    28.044.998,64                 

2.9 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 1.060.515,09        6,42                      6.808.506,88                   

2.10 Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário m³ 237.006,00           10,72                    2.540.704,32                   

2.11 Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão m³ 452.026,00           27,72                    12.530.160,72                 

2.12 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural - 7 Km tkm 5.062.691,20        1,21                      6.125.856,35                   

2.13 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - 4 Km tkm 2.892.966,40        0,76                      2.198.654,46                   

2.14 Camada drenante com conformação de trator de esteira - areia comercial m³ 452.026,00           241,07                  108.969.907,82               

2.15 Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 200 kN/m - fornecimento e instalação m² 181.864,00           65,87                    11.979.381,68                 

2.16 Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 300 kN/m - fornecimento e instalação m² 218.720,00           92,55                    20.242.536,00                 

2.17 Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 400 kN/m - fornecimento e instalação m² 41.808,00             119,05                  4.977.242,40                   

2.18 Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 31 kN/m m² 34.304,00             22,80                    782.131,20                      

2.19 Estaca de concreto 25x25cm m 212.160,00           296,67                  62.941.507,20                 

2.20 Estaca de concreto 20x20cm m 144.764,00           228,99                  33.149.508,36                 

2.21 Concreto armado FCK=35MPA c/ forma aparente - 1 Reaproveitamento (Capitel) m³ 1.098,40               4.263,99               4.683.566,62                   

3. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 69.106.409,42                 

3.1 Regularização do subleito m² 353.380,00           1,50                      530.070,00                      

3.2 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida (DMT=6,81 Km) m³ 69.767,00             34,00                    2.372.078,00                   

3.3
Base estabilizada granulometricamente com mistura solo seixo (70% - 30%) na pista com material de jazida e seixo comercial 
(DMT=30 Km - solo)

m³ 67.949,00             195,79                  13.303.734,71                 

3.4 Imprimação com asfalto diluído m² 315.700,00           9,83                      3.103.331,00                   

3.5 Pintura de ligação m² 563.682,00           3,90                      2.198.359,80                   

3.6 Concreto asfáltico - faixa C - areia e seixo comerciais Ton 49.630,20             959,07                  47.598.835,91                 

4. SERVIÇOS DE DRENAGEM 15.187.809,28                 

4.1 Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e seixo comerciais m 375,00                  2.933,37               1.100.013,75                   

4.2 Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 mm - areia e seixo comerciais m 160,00                  15.947,36             2.551.577,60                   

4.3 Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e seixo comerciais m 66,00                    4.526,27               298.733,82                      

4.4 Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e seixo comerciais m 74,00                    7.454,60               551.640,40                      

4.5 Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e seixo comerciais m 165,00                  2.729,37               450.346,05                      

4.6 Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e seixo comerciais m 68,00                    3.832,53               260.612,04                      

4.7 Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e seixo comerciais m 217,00                  3.021,89               655.750,13                      

4.8 Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e seixo comerciais m 47,00                    5.541,47               260.449,09                      

4.9 Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e seixo comerciais m 43,00                    7.175,15               308.531,45                      

4.10 Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e seixo comerciais und 41,00                    14.320,79             587.152,39                      

4.11 Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e seixo comerciais und 8,00                      65.028,30             520.226,40                      

4.12 Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e seixo comerciais und 4,00                      16.556,91             66.227,64                        

4.13 Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e seixo comerciais und 4,00                      43.604,07             174.416,28                      

4.14 Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e seixo comerciais und 3,00                      22.472,57             67.417,71                        

4.15 Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e seixo comerciais und 2,00                      30.504,16             61.008,32                        

4.16 Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e seixo comerciais und 2,00                      26.077,73             52.155,46                        

4.17 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA3 - areia, seixo e pedra de mão comerciais m 32,00                    621,55                  19.889,60                        

4.18 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, seixo e pedra de mão comerciais m 122,00                  1.008,54               123.041,88                      

4.19 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, seixo e pedra de mão comerciais m 134,00                  1.155,46               154.831,64                      

4.20 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA3 - areia, seixo e pedra de mão comerciais m 24,00                    1.226,91               29.445,84                        

4.21 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e seixo comerciais - alas retas m 2,00                      1.038,36               2.076,72                          

4.22 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e seixo comerciais - alas retas m 15,00                    2.687,78               40.316,70                        

4.23 Caixa coletora de sarjeta - CCS 19 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e seixo comerciais und 15,00                    8.645,47               129.682,05                      

4.24 Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - escavação mecânica - areia e seixo comerciais m 2.670,00               102,92                  274.796,40                      

4.25 Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - escavação mecânica - areia e seixo comerciais m 17.989,70             74,89                    1.347.248,63                   

4.26 Entrada para descida d’água - EDA 01 - areia e seixo comerciais und 176,00                  94,25                    16.588,00                        

4.27 Entrada para descida d’água - EDA 02 - areia e seixo comerciais und 341,00                  118,00                  40.238,00                        

4.28 Descida d’água de aterros tipo rápido - DAR 03 - areia e seixo comerciais m 4.884,00               278,41                  1.359.754,44                   

4.29 Meio-fio de concreto - MFC 01 - areia e seixo comerciais - fôrma de madeira m 21.291,50             144,39                  3.074.279,69                   

4.30 Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e seixo comerciais - fôrma de madeira m 4.254,00               66,37                    282.337,98                      

4.31 Dissipador de energia - DEB 01 - areia, seixo e pedra de mão comerciais und 517,00                  632,54                  327.023,18                      

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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SUBTRECHO: 
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5. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 1.415.131,33                   

5.1 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 20.773,39             55,85                    1.160.193,83                   

5.2 Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação und 114,00                  54,82                    6.249,48                          

5.3 Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo II - com um pino - fornecimento e colocação und 5.758,00               43,19                    248.688,02                      

6. SINALIZAÇÃO VERTICAL 95.127,74                        

6.1 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação und 1,00                      553,78                  553,78                             

6.2 Placa de regulamentação em fibra, R2 lado 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação und 7,00                      454,98                  3.184,86                          

6.3 Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação und 21,00                    782,54                  16.433,34                        

6.4 Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação und 12,00                    782,54                  9.390,48                          

6.5 Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação und 17,00                    1.177,36               20.015,12                        

6.6 Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação und 4,00                      2.546,46               10.185,84                        

6.7 Placa de marco quilométrico em aço - 0,70 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação und 26,00                    498,70                  12.966,20                        

6.8 Placa de marco quilométrico em aço - 0,60 x 0,865 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação und 2,00                      383,30                  766,60                             

6.9 Placa delineador em aço - 0,30 x 0,90 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação und 13,00                    204,08                  2.653,04                          

6.10 Placa delineador em aço - 0,50 x 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação und 86,00                    220,68                  18.978,48                        

7. OBRAS COMPLEMENTARES 27.236.567,25                 

7.1
Cerca de passagem de fauna com tela de alambrado sobre mureta de blocos de concreto - h = 20 cm - mourões de madeira a cada 
2,5 m e esticador a cada 50 m

m 25.982,00             108,28                  2.813.330,96                   

7.2 Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial m² 2.400,00               128,46                  308.304,00                      

7.3 Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação m 19.202,00             661,79                  12.707.691,58                 

7.4 Terminal de ancoragem de defensa metálica em barreira New Jersey - fornecimento e implantação und 13,00                    740,27                  9.623,51                          

7.5 Terminal absorvedor de energia de abertura com nível de contenção TL3 para defensa metálica - fornecimento e implantação und 13,00                    43.993,80             571.919,40                      

7.6 Barreira dupla de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 1.070 mm m 11.960,00             598,91                  7.162.963,60                   

7.7 Reabilitação ambiental das áreas de jazidas, empréstimos e acampamentos m² 367.200,00           6,86                      2.518.992,00                   

7.8 Módulo de transição de defensa metálica para barreira rígida - fornecimento e implantação und 24,00                    9.053,81               217.291,44                      

7.9 Revestimento vegetal de Taludes de aterro m² 217.356,00           3,51                      762.919,56                      

7.10 Revestimento vegetal de Taludes de corte m² 18.840,00             8,68                      163.531,20                      

8. PROJETO 1.462.555,65                   

8.1 Detalhamento de Projeto executivo Km 13,30                    109.966,59           1.462.555,65                   

9. LICENÇA AMBIENTAL 504.490,44                      

9.1 Licenciamento Ambiental und 1,00                      504.490,44           504.490,44                      

436.031.596,63               

10. OBRAS DE ARTE ESPECIAL 53.475.368,51                 

10.1 VIADUTO 1 (UFRA) - 20,00 m 4.881.349,90                   

10.1.1 INFRAESTRUTURA 2.356.227,95                   

10.1.1.1 Estaca circular tipo estacão escavada com uso de fluido estabilizante - confecção m³ 214,82                  998,98                  214.600,88                      

10.1.1.2 Camisa metálica com espessura de 9,5 mm D = 1.000 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação m 273,52                  5.699,97               1.559.055,79                   

10.1.1.3 Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e seixo comerciais m³ 290,01                  760,08                  220.430,80                      

10.1.1.4 Armação de estaca escavada ou estaca barrete em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e colocação kg 27.352,00             13,24                    362.140,48                      

10.1.2 MESOESTRUTURA 418.503,74                      

10.1.2.1 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e seixo comerciais m³ 139,37                  794,02                  110.662,57                      

10.1.2.2 Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada m² 422,97                  117,09                  49.525,56                        

10.1.2.3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 17.281,83             13,36                    230.885,25                      

10.1.2.4 Escoramento com pontaletes D = 10 cm - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada m³ 1.080,05               23,52                    25.402,78                        

10.1.2.5 Argamassa autoadensável para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual m³ 0,45                      4.505,73               2.027,58                          

10.1.3 SUPERESTRUTURA 1.180.328,06                   

10.1.3.1 Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e seixo comerciais m³ 260,08                  837,74                  217.879,42                      

10.1.3.2 Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada m² 1.165,70               117,09                  136.491,81                      

10.1.3.3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 35.546,28             13,36                    474.898,30                      

10.1.3.4 Cordoalha engraxada CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação kg 4.455,22               22,96                    102.291,85                      

10.1.3.5 Ancoragem ativa com 12 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação und 60,00                    1.540,31               92.418,60                        

10.1.3.6 Bainha metálica redonda D = 70 mm para 15 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento m 490,07                  149,55                  73.289,97                        

10.1.3.7 Cordoalha engraxada CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação kg 102,31                  22,96                    2.349,04                          

10.1.3.8 Ancoragem ativa com 4 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação und 8,00                      495,15                  3.961,20                          

10.1.3.9 Bainha metálica redonda D = 40 mm para 4 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento m 42,04                    75,06                    3.155,52                          

10.1.3.10 Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto Ton 69,92                    84,77                    5.927,12                          

10.1.3.11 Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste und 9,00                      5.883,04               52.947,36                        

10.1.3.12 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação dm3 108,86                  135,20                  14.717,87                        

10.1.4 LAJE TRANSIÇÃO 142.630,47                      

10.1.4.1 Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e seixo comerciais m³ 53,04                    760,08                  40.314,64                        

10.1.4.2 Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada m² 31,32                    117,09                  3.667,26                          

10.1.4.3 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e seixo comerciais m³ 17,68                    770,07                  13.614,84                        

10.1.4.4 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6.364,80               13,36                    85.033,73                        

10.1.5 ACABAMENTOS 71.750,51                        

10.1.5.1 Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 1.070 mm m 58,76                    485,49                  28.527,39                        

10.1.5.2 Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm - fornecimento e instalação m 46,00                    765,08                  35.193,68                        

SUBTOTAL PAVIMENTAÇÃO
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10.1.5.3 Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação m 72,00                    111,52                  8.029,44                          

10.1.6 TERRA ARMADA 711.909,17                      

10.1.6.1 Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 6,0 a 8 m - tipo 1 - areia e seixo m² 717,14                  437,09                  313.454,72                      

10.1.6.2 Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 10,0 a 12 m - tipo 1 - areia e seixo m² 916,24                  434,88                  398.454,45                      

10.2 PONTE 1 (IG. UFRA) - 30 m 7.881.334,70                   

10.2.1 INFRAESTRUTURA 4.626.263,67                   

10.2.1.1 Estaca circular tipo estacão escavada com uso de fluido estabilizante - confecção m³ 504,09                  998,98                  503.575,83                      

10.2.1.2 Camisa metálica com espessura de 9,5 mm D = 1.000 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação m 210,00                  5.699,97               1.196.993,70                   

10.2.1.3 Camisa metálica com espessura de 9,5 mm D = 1.200 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação m 299,88                  5.780,19               1.733.363,38                   

10.2.1.4 Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e seixo comerciais m³ 680,52                  760,08                  517.249,64                      

10.2.1.5 Armação de estaca escavada ou estaca barrete em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e colocação kg 50.988,00             13,24                    675.081,12                      

10.2.2 BLOCO 73.522,38                        

10.2.2.1 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e seixo comerciais m³ 32,16                    794,02                  25.535,68                        

10.2.2.2 Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada m² 67,42                    117,09                  7.894,21                          

10.2.2.3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2.723,15               13,36                    36.381,28                        

10.2.2.4 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e seixo comerciais m³ 1,82                      770,07                  1.401,53                          

10.2.2.5 Escavação manual em cavas de fundação com esgotamento m³ 24,62                    75,78                    1.865,70                          

10.2.2.6 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 32,01                    13,87                    443,98                             

10.2.3 MESOESTRUTURA 740.536,36                      

10.2.3.1 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e seixo comerciais m³ 234,60                  794,02                  186.277,09                      

10.2.3.2 Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada m² 646,16                  117,09                  75.658,87                        

10.2.3.3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 32.971,96             13,36                    440.505,39                      

10.2.3.4 Escoramento com pontaletes D = 10 cm - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada m³ 1.412,79               23,52                    33.228,82                        

10.2.3.5 Argamassa autoadensável para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual m³ 1,08                      4.505,73               4.866,19                          

10.2.4 SUPERESTRUTURA 2.178.932,76                   

10.2.4.1 Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e seixo comerciais m³ 501,80                  837,74                  420.377,93                      

10.2.4.2 Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada m² 2.399,29               117,09                  280.932,87                      

10.2.4.3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 67.781,23             13,36                    905.557,23                      

10.2.4.4 Cordoalha engraxada CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação kg 8.831,37               22,96                    202.768,26                      

10.2.4.5 Ancoragem ativa com 12 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação und 56,00                    1.540,31               86.257,36                        

10.2.4.6 Bainha metálica redonda D = 70 mm para 15 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento m 971,45                  149,55                  145.280,35                      

10.2.4.7 Cordoalha engraxada CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação kg 460,40                  22,96                    10.570,78                        

10.2.4.8 Ancoragem ativa com 4 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação und 16,80                    495,15                  8.318,52                          

10.2.4.9 Bainha metálica redonda D = 40 mm para 4 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento m 88,28                    75,06                    6.626,30                          

10.2.4.10 Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto Ton 125,55                  84,77                    10.642,87                        

10.2.4.11 Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste und 12,60                    5.883,04               74.126,30                        

10.2.4.12 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação dm3 203,21                  135,20                  27.473,99                        

10.2.5 LAJE DE TRANSIÇÃO 142.630,47                      

10.2.5.1 Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e seixo comerciais m³ 53,04                    760,08                  40.314,64                        

10.2.5.2 Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada m² 31,32                    117,09                  3.667,26                          

10.2.5.3 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e seixo comerciais m³ 17,68                    770,07                  13.614,84                        

10.2.5.4 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6.364,80               13,36                    85.033,73                        

10.2.6 ACABAMENTOS 119.449,06                      

10.2.6.1 Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 1.070 mm m 132,20                  485,49                  64.181,78                        

10.2.6.2 Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm - fornecimento e instalação m 46,00                    765,08                  35.193,68                        

10.2.6.3 Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação m 180,00                  111,52                  20.073,60                        

10.3 VIADUTO 2 (CEASA) - 40,00 m 8.815.158,78                   

10.3.1 INFRAESTRUTURA 4.626.263,67                   

10.3.1.1 Estaca circular tipo estacão escavada com uso de fluido estabilizante - confecção m³ 504,09                  998,98                  503.575,83                      

10.3.1.2 Camisa metálica com espessura de 9,5 mm D = 1.000 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação m 210,00                  5.699,97               1.196.993,70                   

10.3.1.3 Camisa metálica com espessura de 9,5 mm D = 1.200 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação m 299,88                  5.780,19               1.733.363,38                   

10.3.1.4 Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e seixo comerciais m³ 680,52                  760,08                  517.249,64                      

10.3.1.5 Armação de estaca escavada ou estaca barrete em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e colocação kg 50.988,00             13,24                    675.081,12                      

10.3.2 BLOCO 73.522,38                        

10.3.2.1 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e seixo comerciais m³ 32,16                    794,02                  25.535,68                        

10.3.2.2 Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada m² 67,42                    117,09                  7.894,21                          

10.3.2.3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2.723,15               13,36                    36.381,28                        

10.3.2.4 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e seixo comerciais m³ 1,82                      770,07                  1.401,53                          

10.3.2.5 Escavação manual em cavas de fundação com esgotamento m³ 24,62                    75,78                    1.865,70                          

10.3.2.6 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 32,01                    13,87                    443,98                             

10.3.3 MESOESTRUTURA 740.536,36                      

10.3.3.1 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e seixo comerciais m³ 234,60                  794,02                  186.277,09                      

10.3.3.2 Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada m² 646,16                  117,09                  75.658,87                        

10.3.3.3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 32.971,96             13,36                    440.505,39                      
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10.3.3.4 Escoramento com pontaletes D = 10 cm - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada m³ 1.412,79               23,52                    33.228,82                        

10.3.3.5 Argamassa autoadensável para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual m³ 1,08                      4.505,73               4.866,19                          

10.3.4 SUPERESTRUTURA 3.112.756,84                   

10.3.4.1 Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e seixo comerciais m³ 716,85                  837,74                  600.533,92                      

10.3.4.2 Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada m² 3.427,56               117,09                  401.333,00                      

10.3.4.3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 96.830,33             13,36                    1.293.653,21                   

10.3.4.4 Cordoalha engraxada CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação kg 12.616,24             22,96                    289.668,87                      

10.3.4.5 Ancoragem ativa com 12 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação und 80,00                    1.540,31               123.224,80                      

10.3.4.6 Bainha metálica redonda D = 70 mm para 15 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento m 1.387,79               149,55                  207.543,99                      

10.3.4.7 Cordoalha engraxada CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação kg 657,72                  22,96                    15.101,25                        

10.3.4.8 Ancoragem ativa com 4 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação und 24,00                    495,15                  11.883,60                        

10.3.4.9 Bainha metálica redonda D = 40 mm para 4 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento m 126,12                  75,06                    9.466,57                          

10.3.4.10 Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto Ton 179,36                  84,77                    15.204,35                        

10.3.4.11 Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste und 18,00                    5.883,04               105.894,72                      

10.3.4.12 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação dm3 290,30                  135,20                  39.248,56                        

10.3.5 LAJE DE TRANSIÇÃO 142.630,47                      

10.3.5.1 Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e seixo comerciais m³ 53,04                    760,08                  40.314,64                        

10.3.5.2 Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada m² 31,32                    117,09                  3.667,26                          

10.3.5.3 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e seixo comerciais m³ 17,68                    770,07                  13.614,84                        

10.3.5.4 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6.364,80               13,36                    85.033,73                        

10.3.6 ACABAMENTOS 119.449,06                      

10.3.6.1 Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 1.070 mm m 132,20                  485,49                  64.181,78                        

10.3.6.2 Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm - fornecimento e instalação m 46,00                    765,08                  35.193,68                        

10.3.6.3 Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação m 180,00                  111,52                  20.073,60                        

10.4 VIADUTO 3 (COSANPA) - 80,00 m 10.189.822,35                 

10.4.1 INFRAESTRUTURA 3.113.850,85                   

10.4.1.1 Estaca circular tipo estacão escavada com uso de fluido estabilizante - confecção m³ 330,43                  998,98                  330.092,96                      

10.4.1.2 Camisa metálica com espessura de 9,5 mm D = 1.000 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação m 180,00                  5.699,97               1.025.994,60                   

10.4.1.3 Camisa metálica com espessura de 9,5 mm D = 1.200 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação m 167,16                  5.780,19               966.216,56                      

10.4.1.4 Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e seixo comerciais m³ 446,08                  760,08                  339.056,49                      

10.4.1.5 Armação de estaca escavada ou estaca barrete em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e colocação kg 34.176,00             13,24                    452.490,24                      

10.4.2 BLOCO 147.566,14                      

10.4.2.1 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e seixo comerciais m³ 64,31                    794,02                  51.063,43                        

10.4.2.2 Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada m² 134,84                  117,09                  15.788,42                        

10.4.2.3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5.446,30               13,36                    72.762,57                        

10.4.2.4 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e seixo comerciais m³ 3,65                      770,07                  2.810,76                          

10.4.2.5 Escavação manual em cavas de fundação com esgotamento m³ 64,31                    75,78                    4.873,41                          

10.4.2.6 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 19,29                    13,87                    267,55                             

10.4.3 MESOESTRUTURA 1.097.766,05                   

10.4.3.1 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e seixo comerciais m³ 341,16                  794,02                  270.887,86                      

10.4.3.2 Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada m² 895,74                  117,09                  104.882,20                      

10.4.3.3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 49.772,73             13,36                    664.963,67                      

10.4.3.4 Escoramento com pontaletes D = 10 cm - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada m³ 2.114,50               23,52                    49.733,04                        

10.4.3.5 Argamassa autoadensável para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual m³ 1,62                      4.505,73               7.299,28                          

10.4.4 SUPERESTRUTURA 4.817.009,49                   

10.4.4.1 Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e seixo comerciais m³ 1.075,28               837,74                  900.805,07                      

10.4.4.2 Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada m² 5.141,33               117,09                  601.998,33                      

10.4.4.3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 145.245,49           13,36                    1.940.479,75                   

10.4.4.4 Cordoalha engraxada CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação kg 18.924,40             22,96                    434.504,22                      

10.4.4.5 Ancoragem ativa com 12 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação und 216,00                  1.540,31               332.706,96                      

10.4.4.6 Bainha metálica redonda D = 70 mm para 15 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento m 2.081,68               149,55                  311.315,24                      

10.4.4.7 Cordoalha engraxada CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação kg 986,58                  22,96                    22.651,88                        

10.4.4.8 Ancoragem ativa com 4 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação und 36,00                    495,15                  17.825,40                        

10.4.4.9 Bainha metálica redonda D = 40 mm para 4 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento m 189,18                  75,06                    14.199,85                        

10.4.4.10 Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto Ton 269,04                  84,77                    22.806,52                        

10.4.4.11 Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste und 27,00                    5.883,04               158.842,08                      

10.4.4.12 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação dm3 435,46                  135,20                  58.874,19                        

10.4.5 LAJE DE TRANSIÇÃO 142.630,47                      

10.4.5.1 Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e seixo comerciais m³ 53,04                    760,08                  40.314,64                        

10.4.5.2 Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada m² 31,32                    117,09                  3.667,26                          

10.4.5.3 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e seixo comerciais m³ 17,68                    770,07                  13.614,84                        

10.4.5.4 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6.364,80               13,36                    85.033,73                        

10.4.6 ACABAMENTOS 159.090,18                      

10.4.6.1 Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 1.070 mm m 191,80                  485,49                  93.116,98                        

10.4.6.2 Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm - fornecimento e instalação m 46,00                    765,08                  35.193,68                        
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10.4.6.3 Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação m 276,00                  111,52                  30.779,52                        

10.4.7 TERRA ARMADA 711.909,17                      

10.4.7.1 Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 6,0 a 8 m - tipo 1 - areia e seixo m² 717,14                  437,09                  313.454,72                      

10.4.7.2 Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 10,0 a 12 m - tipo 1 - areia e seixo m² 916,24                  434,88                  398.454,45                      

10.5 PONTE 2 (RIO AURÁ) - 90,00 m 12.892.544,00                 

10.5.1 INFRAESTRUTURA 6.599.895,88                   

10.5.1.1 Estaca circular tipo estacão escavada com uso de fluido estabilizante - confecção m³ 688,84                  998,98                  688.137,38                      

10.5.1.2 Camisa metálica com espessura de 9,5 mm D = 1.000 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação m 420,00                  5.699,97               2.393.987,40                   

10.5.1.3 Camisa metálica com espessura de 9,5 mm D = 1.200 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação m 317,40                  5.780,19               1.834.632,31                   

10.5.1.4 Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e seixo comerciais m³ 929,93                  760,08                  706.821,19                      

10.5.1.5 Armação de estaca escavada ou estaca barrete em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e colocação kg 73.740,00             13,24                    976.317,60                      

10.5.2 BLOCO 147.566,14                      

10.5.2.1 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e seixo comerciais m³ 64,31                    794,02                  51.063,43                        

10.5.2.2 Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada m² 134,84                  117,09                  15.788,42                        

10.5.2.3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5.446,30               13,36                    72.762,57                        

10.5.2.4 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e seixo comerciais m³ 3,65                      770,07                  2.810,76                          

10.5.2.5 Escavação manual em cavas de fundação com esgotamento m³ 64,31                    75,78                    4.873,41                          

10.5.2.6 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 19,29                    13,87                    267,55                             

10.5.3 MESOESTRUTURA 1.057.131,36                   

10.5.3.1 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e seixo comerciais m³ 324,67                  794,02                  257.794,47                      

10.5.3.2 Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada m² 848,64                  117,09                  99.367,26                        

10.5.3.3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 48.124,05             13,36                    642.937,31                      

10.5.3.4 Escoramento com pontaletes D = 10 cm - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada m³ 2.114,50               23,52                    49.733,04                        

10.5.3.5 Argamassa autoadensável para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual m³ 1,62                      4.505,73               7.299,28                          

10.5.4 SUPERESTRUTURA 4.817.009,49                   

10.5.4.1 Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e seixo comerciais m³ 1.075,28               837,74                  900.805,07                      

10.5.4.2 Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada m² 5.141,33               117,09                  601.998,33                      

10.5.4.3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 145.245,49           13,36                    1.940.479,75                   

10.5.4.4 Cordoalha engraxada CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação kg 18.924,40             22,96                    434.504,22                      

10.5.4.5 Ancoragem ativa com 12 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação und 216,00                  1.540,31               332.706,96                      

10.5.4.6 Bainha metálica redonda D = 70 mm para 15 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento m 2.081,68               149,55                  311.315,24                      

10.5.4.7 Cordoalha engraxada CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação kg 986,58                  22,96                    22.651,88                        

10.5.4.8 Ancoragem ativa com 4 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação und 36,00                    495,15                  17.825,40                        

10.5.4.9 Bainha metálica redonda D = 40 mm para 4 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento m 189,18                  75,06                    14.199,85                        

10.5.4.10 Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto Ton 269,04                  84,77                    22.806,52                        

10.5.4.11 Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste und 27,00                    5.883,04               158.842,08                      

10.5.4.12 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação dm3 435,46                  135,20                  58.874,19                        

10.5.5 LAJE DE TRANSIÇÃO 142.630,47                      

10.5.5.1 Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e seixo comerciais m³ 53,04                    760,08                  40.314,64                        

10.5.5.2 Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada m² 31,32                    117,09                  3.667,26                          

10.5.5.3 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e seixo comerciais m³ 17,68                    770,07                  13.614,84                        

10.5.5.4 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6.364,80               13,36                    85.033,73                        

10.5.6 ACABAMENTOS 128.310,66                      

10.5.6.1 Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 1.070 mm m 191,80                  485,49                  93.116,98                        

10.5.6.2 Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm - fornecimento e instalação m 46,00                    765,08                  35.193,68                        

10.6 VIADUTO 4 (SUBESTAÇÃO) - 40,00 m 8.815.158,78                   

10.6.1 INFRAESTRUTURA 4.626.263,67                   

10.6.1.1 Estaca circular tipo estacão escavada com uso de fluido estabilizante - confecção m³ 504,09                  998,98                  503.575,83                      

10.6.1.2 Camisa metálica com espessura de 9,5 mm D = 1.000 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação m 210,00                  5.699,97               1.196.993,70                   

10.6.1.3 Camisa metálica com espessura de 9,5 mm D = 1.200 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação m 299,88                  5.780,19               1.733.363,38                   

10.6.1.4 Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e seixo comerciais m³ 680,52                  760,08                  517.249,64                      

10.6.1.5 Armação de estaca escavada ou estaca barrete em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e colocação kg 50.988,00             13,24                    675.081,12                      

10.6.2 BLOCO 73.522,38                        

10.6.2.1 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e seixo comerciais m³ 32,16                    794,02                  25.535,68                        

10.6.2.2 Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada m² 67,42                    117,09                  7.894,21                          

10.6.2.3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2.723,15               13,36                    36.381,28                        

10.6.2.4 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e seixo comerciais m³ 1,82                      770,07                  1.401,53                          

10.6.2.5 Escavação manual em cavas de fundação com esgotamento m³ 24,62                    75,78                    1.865,70                          

10.6.2.6 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 32,01                    13,87                    443,98                             

10.6.3 MESOESTRUTURA 740.536,36                      

10.6.3.1 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e seixo comerciais m³ 234,60                  794,02                  186.277,09                      

10.6.3.2 Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada m² 646,16                  117,09                  75.658,87                        

10.6.3.3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 32.971,96             13,36                    440.505,39                      

10.6.3.4 Escoramento com pontaletes D = 10 cm - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada m³ 1.412,79               23,52                    33.228,82                        

10.6.3.5 Argamassa autoadensável para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual m³ 1,08                      4.505,73               4.866,19                          
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10.6.4 SUPERESTRUTURA 3.112.756,84                   

10.6.4.1 Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e seixo comerciais m³ 716,85                  837,74                  600.533,92                      

10.6.4.2 Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada m² 3.427,56               117,09                  401.333,00                      

10.6.4.3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 96.830,33             13,36                    1.293.653,21                   

10.6.4.4 Cordoalha engraxada CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação kg 12.616,24             22,96                    289.668,87                      

10.6.4.5 Ancoragem ativa com 12 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação und 80,00                    1.540,31               123.224,80                      

10.6.4.6 Bainha metálica redonda D = 70 mm para 15 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento m 1.387,79               149,55                  207.543,99                      

10.6.4.7 Cordoalha engraxada CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação kg 657,72                  22,96                    15.101,25                        

10.6.4.8 Ancoragem ativa com 4 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação und 24,00                    495,15                  11.883,60                        

10.6.4.9 Bainha metálica redonda D = 40 mm para 4 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento m 126,12                  75,06                    9.466,57                          

10.6.4.10 Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto Ton 179,36                  84,77                    15.204,35                        

10.6.4.11 Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste und 18,00                    5.883,04               105.894,72                      

10.6.4.12 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação dm3 290,30                  135,20                  39.248,56                        

10.6.5 LAJE DE TRANSIÇÃO 142.630,47                      

10.6.5.1 Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e seixo comerciais m³ 53,04                    760,08                  40.314,64                        

10.6.5.2 Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada m² 31,32                    117,09                  3.667,26                          

10.6.5.3 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e seixo comerciais m³ 17,68                    770,07                  13.614,84                        

10.6.5.4 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6.364,80               13,36                    85.033,73                        

10.6.6 ACABAMENTOS 119.449,06                      

10.6.6.1 Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 1.070 mm m 132,20                  485,49                  64.181,78                        

10.6.6.2 Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm - fornecimento e instalação m 46,00                    765,08                  35.193,68                        

10.6.6.3 Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação m 180,00                  111,52                  20.073,60                        

489.506.965,14         
*PREÇOS SETRAN (BASEADOS NO SICRO/DNIT)

TOTAL


