
OBRA:

LOCAL:

TRECHO:

DATA: 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 451.827,19

1.1 Mobilização Geral de Pessoal e Euipamentos und 1,00 26.760,85 26.760,85

1.2 Administração Local para construção de pontes de concreto und 1,00 379.351,89 379.351,89

1.3 Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) cj 1,00 1.277,46 1.277,46

1.4 Licenciamento Ambiental un 1,00 6.603,50 6.603,50

1.5 Entrada provisoria de energia eletrica aerea trifasica 40a em poste madeira un 1,00 2.825,45 2.825,45

1.6 Barracão de madeira (incl. instalações) M2 25,00 738,92 18.473,00

1.7 Placa de obra padrão SETRAN m2 24,00 688,96 16.535,04

2 RIO MUCURA (13,00m x 9,60 x 5,00m) KM 119.84 1.039.780,92

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 191.512,99

2.1.1 Placa de advertência padrão SETRAN m2 25,60 285,89 7.318,78

2.1.2 Projeto Executivo de Pontes (Concreto e/ou estrutura mista) m2 124,80 174,48 21.775,10

2.1.3 Furo de sondagem - mais de 15,00m UN 3,00 3.645,57 10.936,71

2.1.4 Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive nivelador m2 239,19 41,75 9.986,18

2.1.5 Execução de ponte em madeira de lei para desvio m 10,00 11.911,51 119.115,10

2.1.6 Desmonte de ponte de madeira existênte m2 50,40 444,07 22.381,12

2.2 INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS 52.474,73

2.2.1 Escavação manual ate 1.50m de profundidade M3 45,04 133,26 6.002,03

2.2.2 Reaterro compactado M3 29,92 20,79 622,03

2.2.3 Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - incluindo transportes, fornecimento e cravação m 95,00 420,18 39.917,10

2.2.4 Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm un 4,00 99,94 399,76

2.2.5 Escavação manual ate 1.50m de profundidade M3 1,00 133,26 133,26

2.2.6
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. (Incluindo transporte de 

materiais)
m3 0,91 1.005,18 914,71

2.2.7 Forma c/ madeira branca (Incluindo transporte de materiais). M2 6,94 128,28 890,26

2.2.8 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. transporte de materiais, preparo e lançamento) m3 1,00 1.268,78 1.268,78

2.2.9 Armação p/ concreto (Incluindo transporte). KG 120,00 19,39 2.326,80

2.3 INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO 330.154,35

2.3.1
 Ponte Branca para execução dos serviços de construção da ponte de concreto (Incluindo transporte de 

materiais).
m3 187,20 65,22 12.209,18

2.3.2 Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - incluindo transportes, fornecimento e cravação m 500,00 420,18 210.090,00

2.3.3 Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm un 20,00 99,94 1.998,80

2.3.4 Forma c/ madeira branca (Incluindo transporte de materiais). M2 68,56 128,28 8.794,87

2.3.5 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. transporte de materiais, preparo e lançamento) m3 24,96 1.268,78 31.668,74

2.3.6 Armação p/ concreto (Incluindo transporte). KG 2.995,20 19,39 58.076,92

2.3.7 Aparelho apoio neoprene fretado dm3 64,00 114,31 7.315,84

2.4 SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS 168.063,94

2.4.1 Alas e Cortinas 89.402,63

2.4.1.1 Forma c/ madeira branca (Incluindo transporte de materiais). M2 184,00 128,28 23.603,52

2.4.1.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. transporte de materiais, preparo e lançamento) m3 18,30 1.268,78 23.218,67

2.4.1.3 Armação p/ concreto (Incluindo transporte). KG 2.196,00 19,39 42.580,44

2.4.2 Lajes de Transição 78.661,31

2.4.2.1 Forma c/ madeira branca (Incluindo transporte de materiais). M2 13,05 128,28 1.674,05

2.4.2.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. transporte de materiais, preparo e lançamento) m3 18,43 1.268,78 23.383,61

2.4.2.3 Armação p/ concreto (Incluindo transporte). KG 2.764,50 19,39 53.603,65

2.5 SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO 260.590,97

2.5.1 Pilares 0,00
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OBRA:

LOCAL:

TRECHO:

DATA: 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

BR 316 / BR 010

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONSTRUÇÃO DE 03 PONTES EM CONCRETO NA PA 253 SOBRE O RIO MUCURA (13,00m x 9,60 x 5,00m) KM 119.84; SOBRE O RIO CANTÃ 

(12,00m x 9,60 x 4,00m) KM 116,16 E SOBRE O RIO BROCA I (13,00m x 9,60 x 4,00m) KM 112
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2.5.1.1
Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, nao aparelhada, aproveitamento tabuas 

3x e prumos 4x (Incluindo transporte de materiais).
m3 0,00 21,79 0,00

2.5.1.2 Forma c/ madeira branca (Incluindo transporte de materiais). M2 0,00 128,28 0,00

2.5.1.3 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. transporte de materiais, preparo e lançamento) m3 0,00 1.268,78 0,00

2.5.1.4 Armação p/ concreto (Incluindo transporte). KG 0,00 19,39 0,00

2.5.2 Viga travessa 0,00

2.5.2.1 Forma c/ madeira branca (Incluindo transporte de materiais). M2 0,00 128,28 0,00

2.5.2.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. transporte de materiais, preparo e lançamento) m3 0,00 1.268,78 0,00

2.5.2.3 Armação p/ concreto (Incluindo transporte). KG 0,00 19,39 0,00

2.5.3 Vigas pré-moldadas 111.966,76

2.5.3.1 Forma c/ madeira branca (Incluindo transporte de materiais). M2 120,70 128,28 15.483,39

2.5.3.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. transporte de materiais, preparo e lançamento) m3 17,48 1.268,78 22.178,27

2.5.3.3 Armação p/ concreto (Incluindo transporte). KG 2.622,00 19,39 50.840,58

2.5.3.4 Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste un 4,00 5.866,13 23.464,52

2.5.4 Laje do tabuleiro 148.624,21

2.5.4.1
Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, nao aparelhada, aproveitamento tabuas 

3x e prumos 4x (Incluindo transporte de materiais).
m3 344,44 21,79 7.505,34

2.5.4.2 Forma c/ madeira branca (Incluindo transporte de materiais). M2 124,80 128,28 16.009,34

2.5.4.3 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. transporte de materiais, preparo e lançamento) m3 29,95 1.268,78 37.999,96

2.5.4.4 Armação p/ concreto (Incluindo transporte). KG 4.492,50 19,39 87.109,57

2.6 SERVIÇOS AUXILIARES 28.287,90

2.6.1
Fornecimento e execução de junta de dilatação jeene jj 6080vv epdm, inclusive execução de lábios 

poliméricos are 41 c
m 0,00 1.963,39 0,00

2.6.2 Guarda-corpo de concreto - fabricação - areia e brita comerciais m2 16,90 612,34 10.348,54

2.6.3 Execução de barreira de concreto tipo new jersey m 26,00 677,47 17.614,22

2.6.4 Dreno de PVC D=75 mm und 6,00 54,19 325,14

2.7 SERVIÇOS FINAIS 8.696,04

2.7.1 Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm m2 42,24 74,41 3.143,21

2.7.2 Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva m2 14,07 394,61 5.552,83

3 CANTÃ (12,00m x 9,60 x 4,00m) KM 116,16 978.929,57

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 185.209,20

3.1.1 Placa de advertência padrão SETRAN m2 25,60 285,89 7.318,78

3.1.2 Projeto Executivo de Pontes (Concreto e/ou estrutura mista) m2 115,20 174,48 20.100,09

3.1.3 Furo de sondagem - mais de 15,00m UN 2,00 3.645,57 7.291,14

3.1.4 Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive nivelador m2 215,64 41,75 9.002,97

3.1.5 Execução de ponte em madeira de lei para desvio m 10,00 11.911,51 119.115,10

3.1.6 Desmonte de ponte de madeira existênte m2 50,40 444,07 22.381,12

3.2 INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS 49.885,45

3.2.1 Escavação manual ate 1.50m de profundidade M3 36,03 133,26 4.801,35

3.2.2 Reaterro compactado M3 23,76 20,79 493,97

3.2.3 Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - incluindo transportes, fornecimento e cravação m 92,00 420,18 38.656,56

3.2.4 Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm un 4,00 99,94 399,76

3.2.5 Escavação manual ate 1.50m de profundidade M3 1,00 133,26 133,26

3.2.6
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. (Incluindo transporte de 

materiais)
m3 0,91 1.005,18 914,71

3.2.7 Forma c/ madeira branca (Incluindo transporte de materiais). M2 6,94 128,28 890,26



OBRA:

LOCAL:

TRECHO:

DATA: 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD PREÇO UNIT PREÇO TOTAL
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONSTRUÇÃO DE 03 PONTES EM CONCRETO NA PA 253 SOBRE O RIO MUCURA (13,00m x 9,60 x 5,00m) KM 119.84; SOBRE O RIO CANTÃ 

(12,00m x 9,60 x 4,00m) KM 116,16 E SOBRE O RIO BROCA I (13,00m x 9,60 x 4,00m) KM 112
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3.2.8 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. transporte de materiais, preparo e lançamento) m3 1,00 1.268,78 1.268,78

3.2.9 Armação p/ concreto (Incluindo transporte). KG 120,00 19,39 2.326,80

3.3 INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO 318.557,58

3.3.1
 Ponte Branca para execução dos serviços de construção da ponte de concreto (Incluindo transporte de 

materiais).
m3 138,24 65,22 9.016,01

3.3.2 Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - incluindo transportes, fornecimento e cravação m 480,00 420,18 201.686,40

3.3.3 Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm un 20,00 99,94 1.998,80

3.3.4 Forma c/ madeira branca (Incluindo transporte de materiais). M2 68,56 128,28 8.794,87

3.3.5 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. transporte de materiais, preparo e lançamento) m3 24,96 1.268,78 31.668,74

3.3.6 Armação p/ concreto (Incluindo transporte). KG 2.995,20 19,39 58.076,92

3.3.7 Aparelho apoio neoprene fretado dm3 64,00 114,31 7.315,84

3.4 SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS 150.183,40

3.4.1 Alas e Cortinas 71.522,09

3.4.1.1 Forma c/ madeira branca (Incluindo transporte de materiais). M2 147,20 128,28 18.882,81

3.4.1.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. transporte de materiais, preparo e lançamento) m3 14,64 1.268,78 18.574,93

3.4.1.3 Armação p/ concreto (Incluindo transporte). KG 1.756,80 19,39 34.064,35

3.4.2 Lajes de Transição 78.661,31

3.4.2.1 Forma c/ madeira branca (Incluindo transporte de materiais). M2 13,05 128,28 1.674,05

3.4.2.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. transporte de materiais, preparo e lançamento) m3 18,43 1.268,78 23.383,61

3.4.2.3 Armação p/ concreto (Incluindo transporte). KG 2.764,50 19,39 53.603,65

3.5 SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO 240.500,02

3.5.1 Pilares 0,00

3.5.1.1
Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, nao aparelhada, aproveitamento tabuas 

3x e prumos 4x (Incluindo transporte de materiais).
m3 0,00 21,79 0,00

3.5.1.2 Forma c/ madeira branca (Incluindo transporte de materiais). M2 0,00 128,28 0,00

3.5.1.3 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. transporte de materiais, preparo e lançamento) m3 0,00 1.268,78 0,00

3.5.1.4 Armação p/ concreto (Incluindo transporte). KG 0,00 19,39 0,00

3.5.2 Viga travessa 0,00

3.5.2.1 Forma c/ madeira branca (Incluindo transporte de materiais). M2 0,00 128,28 0,00

3.5.2.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. transporte de materiais, preparo e lançamento) m3 0,00 1.268,78 0,00

3.5.2.3 Armação p/ concreto (Incluindo transporte). KG 0,00 19,39 0,00

3.5.3 Vigas pré-moldadas 105.844,24

3.5.3.1 Forma c/ madeira branca (Incluindo transporte de materiais). M2 112,70 128,28 14.457,15

3.5.3.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. transporte de materiais, preparo e lançamento) m3 16,26 1.268,78 20.630,36

3.5.3.3 Armação p/ concreto (Incluindo transporte). KG 2.439,00 19,39 47.292,21

3.5.3.4 Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste un 4,00 5.866,13 23.464,52

3.5.4 Laje do tabuleiro 134.655,78

3.5.4.1
Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, nao aparelhada, aproveitamento tabuas 

3x e prumos 4x (Incluindo transporte de materiais).
m3 202,75 21,79 4.417,92

3.5.4.2 Forma c/ madeira branca (Incluindo transporte de materiais). M2 115,20 128,28 14.777,85

3.5.4.3 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. transporte de materiais, preparo e lançamento) m3 27,64 1.268,78 35.069,07

3.5.4.4 Armação p/ concreto (Incluindo transporte). KG 4.146,00 19,39 80.390,94

3.6 SERVIÇOS AUXILIARES 26.136,92



OBRA:

LOCAL:

TRECHO:

DATA: 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD PREÇO UNIT PREÇO TOTAL
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(12,00m x 9,60 x 4,00m) KM 116,16 E SOBRE O RIO BROCA I (13,00m x 9,60 x 4,00m) KM 112
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3.6.1
Fornecimento e execução de junta de dilatação jeene jj 6080vv epdm, inclusive execução de lábios 

poliméricos are 41 c
m 0,00 1.963,39 0,00

3.6.2 Guarda-corpo de concreto - fabricação - areia e brita comerciais m2 15,60 612,34 9.552,50

3.6.3 Execução de barreira de concreto tipo new jersey m 24,00 677,47 16.259,28

3.6.4 Dreno de PVC D=75 mm und 6,00 54,19 325,14

3.7 SERVIÇOS FINAIS 8.457,00

3.7.1 Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm m2 39,03 74,41 2.904,17

3.7.2 Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva m2 14,07 394,61 5.552,83

4 RIO BROCA I (13,00m x 9,60 x 4,00m) KM 112,66 818.163,90

4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 189.065,49

4.1.1 Placa de advertência padrão SETRAN m2 25,60 285,89 7.318,78

4.1.2 Projeto Executivo de Pontes (Concreto e/ou estrutura mista) m2 124,80 174,48 21.775,10

4.1.3 Furo de sondagem - mais de 15,00m UN 3,00 3.645,57 10.936,71

4.1.4 Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive nivelador m2 225,24 41,75 9.403,77

4.1.5 Execução de ponte em madeira de lei para desvio m 10,00 11.911,51 119.115,10

4.1.6 Desmonte de ponte de madeira existênte m2 46,20 444,07 20.516,03

4.2 INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS 19.632,49

4.2.1 Escavação manual ate 1.50m de profundidade M3 36,03 133,26 4.801,35

4.2.2 Reaterro compactado M3 23,76 20,79 493,97

4.2.3 Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - incluindo transportes, fornecimento e cravação m 20,00 420,18 8.403,60

4.2.4 Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm un 4,00 99,94 399,76

4.2.5 Escavação manual ate 1.50m de profundidade M3 1,00 133,26 133,26

4.2.6
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. (Incluindo transporte de 

materiais)
m3 0,91 1.005,18 914,71

4.2.7 Forma c/ madeira branca (Incluindo transporte de materiais). M2 6,94 128,28 890,26

4.2.8 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. transporte de materiais, preparo e lançamento) m3 1,00 1.268,78 1.268,78

4.2.9 Armação p/ concreto (Incluindo transporte). KG 120,00 19,39 2.326,80

4.3 INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO 168.044,11

4.3.1
 Ponte Branca para execução dos serviços de construção da ponte de concreto (Incluindo transporte de 

materiais).
m3 149,76 65,22 9.767,34

4.3.2 Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - incluindo transportes, fornecimento e cravação m 120,00 420,18 50.421,60

4.3.3 Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm un 20,00 99,94 1.998,80

4.3.4 Forma c/ madeira branca (Incluindo transporte de materiais). M2 68,56 128,28 8.794,87

4.3.5 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. transporte de materiais, preparo e lançamento) m3 24,96 1.268,78 31.668,74

4.3.6 Armação p/ concreto (Incluindo transporte). KG 2.995,20 19,39 58.076,92

4.3.7 Aparelho apoio neoprene fretado dm3 64,00 114,31 7.315,84

4.4 SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS 150.183,40

4.4.1 Alas e Cortinas 71.522,09

4.4.1.1 Forma c/ madeira branca (Incluindo transporte de materiais). M2 147,20 128,28 18.882,81

4.4.1.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. transporte de materiais, preparo e lançamento) m3 14,64 1.268,78 18.574,93

4.4.1.3 Armação p/ concreto (Incluindo transporte). KG 1.756,80 19,39 34.064,35

4.4.2 Lajes de Transição 78.661,31

4.4.2.1 Forma c/ madeira branca (Incluindo transporte de materiais). M2 13,05 128,28 1.674,05

2.4.2.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. transporte de materiais, preparo e lançamento) m3 18,43 1.268,78 23.383,61

2.4.2.3 Armação p/ concreto (Incluindo transporte). KG 2.764,50 19,39 53.603,65

4.5 SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO 257.871,58
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TRECHO:

DATA: 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD PREÇO UNIT PREÇO TOTAL
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(12,00m x 9,60 x 4,00m) KM 116,16 E SOBRE O RIO BROCA I (13,00m x 9,60 x 4,00m) KM 112
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4.5.1 Pilares 0,00

4.5.1.1
Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, nao aparelhada, aproveitamento tabuas 

3x e prumos 4x (Incluindo transporte de materiais).
m3 0,00 21,79 0,00

4.5.1.2 Forma c/ madeira branca (Incluindo transporte de materiais). M2 0,00 128,28 0,00

4.5.1.3 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. transporte de materiais, preparo e lançamento) m3 0,00 1.268,78 0,00

4.5.1.4 Armação p/ concreto (Incluindo transporte). KG 0,00 19,39 0,00

4.5.2 Viga travessa 0,00

4.5.2.1 Forma c/ madeira branca (Incluindo transporte de materiais). M2 0,00 128,28 0,00

4.5.2.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. transporte de materiais, preparo e lançamento) m3 0,00 1.268,78 0,00

4.5.2.3 Armação p/ concreto (Incluindo transporte). KG 0,00 19,39 0,00

4.5.3 Vigas pré-moldadas 111.966,76

4.5.3.1 Forma c/ madeira branca (Incluindo transporte de materiais). M2 120,70 128,28 15.483,39

4.5.3.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. transporte de materiais, preparo e lançamento) m3 17,48 1.268,78 22.178,27

4.5.3.3 Armação p/ concreto (Incluindo transporte). KG 2.622,00 19,39 50.840,58

4.5.3.4 Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste un 4,00 5.866,13 23.464,52

4.5.4 Laje do tabuleiro 145.904,82

4.5.4.1
Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, nao aparelhada, aproveitamento tabuas 

3x e prumos 4x (Incluindo transporte de materiais).
m3 219,64 21,79 4.785,95

4.5.4.2 Forma c/ madeira branca (Incluindo transporte de materiais). M2 124,80 128,28 16.009,34

4.5.4.3 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. transporte de materiais, preparo e lançamento) m3 29,95 1.268,78 37.999,96

4.5.4.4 Armação p/ concreto (Incluindo transporte). KG 4.492,50 19,39 87.109,57

4.6 SERVIÇOS AUXILIARES 24.670,79

4.6.1
Fornecimento e execução de junta de dilatação jeene jj 6080vv epdm, inclusive execução de lábios 

poliméricos are 41 c
m 0,00 1.963,39 0,00

4.6.2 Guarda-corpo de concreto - fabricação - areia e brita comerciais m2 16,90 398,31 6.731,43

4.6.3 Execução de barreira de concreto tipo new jersey m 26,00 677,47 17.614,22

4.6.4 Dreno de PVC D=75 mm und 6,00 54,19 325,14

4.7 SERVIÇOS FINAIS 8.696,04

4.7.1 Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm m2 42,24 74,41 3.143,21

4.7.2 Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva m2 14,07 394,61 5.552,83

6 DESMOBILIZAÇÃO 26.760,85

6.1 Desmobilização Geral de Pessoal e Euipamentos und 1,00 26.760,85 26.760,85

 R$ 3.315.462,43 VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO


